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CZESC A. INFORMACJE OGOLNE

1. Zamawiajacy

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A.
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom

wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod numerem:
0000223325, o numerze NIP: 626-000-38-20 i kapitale zaktadowym w wysokos$ci 16.000.000,00
zt, w catosci wptaconym.

2. Przedmiot postepowania

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustug polegajgcych na petnieniu funkciji
kompleksowego Inwestora Zastepczego, wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacjg
przedsigwziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”, obejmujacego w szczegélnosci etap
projektowania oraz etap budowania.

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Gtéwny kod: 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne
Dodatkowe kody:
71230000-9 - Organizowanie architektonicznych konkurséw projektowych
71241000-9 - Studia wykonalnosci, ustugi doradcza, analizy
71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow
71244000-0 — Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 — Nadz6r nad projektem i dokumentacjg
71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 — Ustugi zarzadzania budowg

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Czg¢$é C SIWZ.

3. Zakres rzeczowy inwestyciji

Zaprojektowanie oraz wybudowanie Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim
Zagtebiu Weglowym. OSRG przeznaczona bedzie dla stuzb ratowniczych Centralnej Stacii
Ratownictwa Gérniczego S.A. W budynku/ach dyzur petni¢ bedg stale dwa zastepy ratownikow
goérniczych (14 oséb), prowadzone bedg szkolenia i éwiczenia ratownikow oraz zgromadzony
bedzie sprzet ratowniczy i $rodki transportu.

Okregowa Stacja Ratownictwa Gérniczego bedzie sie sktadata z szeéciu czesci, tj. mieszkalno
— sypialnej dla min. 14 osdb, administracyjno-biurowej, technicznej, hotelowej (dwa pokoje
dwuosobowe), komory ¢éwiczen (opisanej ponizej) oraz garazowej (w tym dla wozu bojowego -
autobus). Gabaryty budynku powinny by¢ dostosowane do powierzchni dziatki =z
uwzglednieniem wymaganych odstepéw od granic. Na dziatce oprécz budynku/éw powinno by¢
zlokalizowane Igdowisko dla helikopteréw na poziomie terenu, umozliwiajgce zatadunek i
roztadunek sprzetu ratowniczego i ratownikéw oraz parking na samochody osobowe (min. 30
miejsc), dostawcze lub ciezarowe (min. 2 miejsca).

Komora cwiczen jest to wydzielona cze$¢ budynku (zazwyczaj cze$ciowo w podpiwniczeniu)
podzielona na szereg potgczonych ze sobg pomieszczen tj. baza ratownicza, chodniki
¢wiczebne, chodniki kontrolne, szybik, pochylnia. Wyposazenie pomieszczenn oraz ich
zabudowa w infrastrukture gorniczg powinna pozwalaé na przeprowadzenie szkolenia dla
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ratownikéw gorniczych w warunkach symulowanej akcji ratowniczej (warunki dotyczgce komory
zgodnie z normg PN-G-02010:1993 Kopalniane stacje ratownictwa gorniczego).

Definicja pojeé uzywanych w niniejszej SIWZ:

1.
2.
3

Zamawiajacy — Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A1j. Inwestor;

Wykonawca — podmiot sktadajgcy oferte na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego;
Inwestor Zastepczy — podmiot $wiadczgcy ustugi Inwestora Zastepczego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynnosci Inspektoréw  Nadzoru
Inwestorskiego;

Projektant — wykonawca dokumentacji projektowej inwestyci;

Wykonawca RB - wykonawca robot budowlanych.

4. Tryb postepowania

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurg
opisang w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 (tzw. procedura odwrécona).

5 Pozostale informacje podstawowe

5.1.

5.2

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

llekro¢ w niniejszym dokumencie pojawi sie skrot SIWZ, odnosi sie on do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zastosowane jest pojecie "PZP”
lub "ustawa", bez blizszego okreslenia o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwierh publicznych (. Dz. U. 2019 poz. 1843).

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy hie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupow ani zastosowania aukgji elektroniczne;.

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu
(za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ustawie).



CZESC B. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE ORAZ INSTRUKCJE

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

2.

2.1.
2.2.

2.3.

DLA WYKONAWCOW

Informacija na temat mozliwosci sktadania oferty wspolnej

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia (np. jako konsorcjum,
spotka cywilna). W takim przypadku oferta musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o zamowienie przediozga wraz z ofertg
petnomocnictwo wszystkich stron, ustanawiajace petnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Petnomocnictwo moze wynikaé
albo z dokumentu pod takg samg nazwg albo z umowy taczacej podmioty wspoinie
ubiegajace sie o zamdwienie.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow  wystepujgcych  wspoéinie  (przez kazdego z Wykonawcoéw lub
petnomocnika).

Kazdy z przedsigbiorcow wchodzacych w skiad konsorcjum musi  oddzieinie
udokumentowac¢, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 25a ustawy (zatgcznik nr
2 do SIWZ).

Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia; (kazdy z Wykonawcéw wspolnie
sktadajacych oferte nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania co oznacza, iz
o$wiadczenie w tym zakresie musi zlozy¢ kazdy z Wykonawcow skiadajacych oferte
wspéing).

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wytgcznie z petnomocnikiem.

Wypetniajac formularz ofertowy oraz inne dokumenty powotujgce sie na wykonawce,
w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich
uczestnikow konsorcjum, a nie tylko petnomocnika konsorcjum.

Jezeli Zamawiajgcy wybierze oferte wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
podstawie art. 23 ust. 4 zastrzega sobie prawo wgladu do umowy regulujacej wspétprace
tych wykonawcow.

Informacja na temat podwykonawcow

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

Wykonawca, ktéry zamierza wykonywa¢ zamoéwienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraznie w ofercie wskaza¢, jakg cze$¢ (zakres zamowienia) wykonywaé bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podac firme podwykonawcy o ile jest juz znana. Nalezy w
tym celu wypetni¢ odpowiedni punkt formularza oferty, stanowigcego zatacznik nr 1 do
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywac zaméwienia przy udziale
podwykonawcow, nalezy wpisaé w formularzu ,nie dotyczy” lub inne podobne
sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypetniony (puste pole),
Zamawiajgcy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy tj. bez
udziatu podwykonawcow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizagji
zamowienia, a takze przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.
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2.4.

2.5.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziatlu w postepowaniu

3.1

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:

3.1.1. nie podlegajg wykluczeniu w okolicznoéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 115 pkt.

1 Pzp (pkt. 3.2. Cze$¢ B SIWZ);

3.1.2. spelniajg warunki udzialu w postepowaniu, o ile zostaly one okreslone przez

3.2

zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ (pkt. 3.3. Cze$¢ B SIWZ).

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania:

3.2.1. Wykonawce/ow w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy

(przestanki wykluczenia obligatoryjne);

3.2.2. Wykonawce/ow w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pki. 1 ustawy

3.3

(przestanki wykluczenia fakultatywne), tj.. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243, 326, 912 | 1655) lub
ktdrego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. - Prawo upadioéciowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

Warunki udzialu w postepowaniu - o udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie
wykonawcy, ktorzy speiniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy w ogfoszeniu o zamowieniu i SIWZ,
dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolnosci technicznej lub zawodowe.

3.3.1 Zamawiajgoy nie okreéla warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego kompetenciji

lub uprawnien.

3.3.2 Zamawiajgcy nie okresla warunku udzialu w postepowaniu dotyczgcego sytuacji

ekonomicznej lub finansowej.

3.3.3 Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu  dotyczacy zdolnosé

A

technicznej lub zawodowej,

jesli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w  tym okresie, zakonczyt co najmniej
dwie ustugi Inwestora Zastepczego w ramach zblizonej inwestycji o wartosci min.
5.000.000,00 zi brutto kazda;

jezeli wykaze, ze dysponuje zespotem zdolnym do wykonania zamoéwienia,
o odpowiednim  wyksztatceniu, kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu {j.
inspektorami posiadajacymi stosowne uprawnienia w branzy zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:
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B.1 Koordynator zespolu Inspektoréow nadzoru i weryfikator dokumentacji

(Inspektor rezydent)

e wyksztatcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
umozliwiajgcymi wykonanie nadzoru inwestorskiego  w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, okreslone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Cco najmniej 5-letnie doSwiadczenie zawodowe w nadzorowaniu/kierowaniu
robotami budowlanymi w okresie ostatnich 10 ostatnich lat od dnia ogtoszenia
niniejszego postepowania,

e prowadzenie w okresie 10 ostatnich lat od dnia ogtoszenia niniejszego
postgpowania co najmniej jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja
co najmniej jednej zakonczonej roboty budowlanej obejmujgcej budowe obiektu o
wartosci nie mniejszej niz 5.000.000 zt brutto.

B.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

i weryfikator dokumentéw w powyzszym zakresie:

¢ wyksztatcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
umozliwiajgcymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, okreslone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Co najmniej 5-letnie dodwiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
robét konstrukcyjno-budowlanych, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat od dnia
ogtoszenia niniejszego postepowania

B.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej i weryfikator dokumentow

W powyzszym zakresie:

e wyksztatcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi umozliwiajgcymi
wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),

¢ co najmniej 5-letnie dodwiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
robot drogowych, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat od dnia ogfoszenia
niniejszego postepowania

B.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci architektonicznej i weryfikator
dokumentdw w powyzszym zakresie:

e wyksztatcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami umozliwiajgcymi wykonanie
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),

¢ CO najmniej 5-letnie doSwiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
w specjalnosci architektonicznej, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat od dnia
ogtoszenia niniejszego postepowania

B.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych elektroenergetycznych oraz weryfikator
dokumentacji w powyzszym zakresie:

e wyksztatcenie wyzsze techniczne,
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami umozliwiajgcymi wykonanie
nadzoru inwestorskiego bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, okreslone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186 z pdzn. zm.),

co najmniej 5-letnie doéwiadczenie zawodowe w nadzorowaniu/kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalizaciji, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat
od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania

B.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji | urzadzen telekomunikacyjnych oraz weryfikator ~dokumentacji
w powyzszym zakresie:

¢ wyksztalcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami umozliwiajgcymi wykonanie

nadzoru inwestorskiego bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, okreslone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn.
zm.),

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu/kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalizacji, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat
od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania

B.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz weryfikator dokumentacji w powyzszym zakresie:

e wyksztalcenie wyzsze techniczne,

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami umozliwiajgcymi wykonanie

nadzoru inwestorskiego bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu/kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalizacji, w okresie ostatnich 10 ostatnich lat
od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania

> Zamawiajgcy dopuszcza fgczenie funkcji, tji. wskazanie w ofercie jednej osoby
posiadajacej kilka uprawnien wymienionych w pkt. 3.3.3. ppkt. B (opisanych powyzej).

» W zwiazku z warunkiem szczegotowym dotyczgcym wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych i do$wiadczenia Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow wskazania w
ofercie (w Wykazie oséb) imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o wyksztaiceniu, kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu tych 0sdéb.

3. Wykaz

oswiadczenn i dokumentow, potwierdzajacych brak podstaw

wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych

przez Zamawiajacego w SIWZ, Czesé B, pkt. 3.1.

4.1 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia oraz spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, Czes¢ B, pkt. 3.1.:

4.1.1.

do oferty nalezy dolaczyé aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenia, zgodne

ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 i nr 3 do SIWZ (oswiadczenie z art. 25a
ustawy). Informacje zawarte w O$wiadczeniach stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie skiadajacych oferte,
dokumenty o ktérych mowa w pkt. 4.1.1. zobowigzany jest zfozy¢ kazdy z
Wykonawcow wspolinie skladajacych oferte.
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4.1.2. w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajaceqo na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o ktérych mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawié dowody, ze powigzania z
innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzieleniu zamowienia.

4.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamowieni oraz spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych
w SIWZ, Czes¢ B, pkt. 3.1, Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej
oceniona, zostanie wezwany, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, do przediozenia
nastepujacych o$wiadczenn i dokumentéw (aktualnych na dzier zlozenia
oswiadczen lub dokumentéw):

4.2.1. Odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp;

4.2.2. Wykaz wykonanych ustug zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ czesé B pkt.
3.3.3. lit. A z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotoéw, na
rzecz ktérych dostawy zostaty wykonane.

4.2.3. Dowody, czy wykazane dostawy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.
Dowodami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie lub wykonywanie dostaw sg
referencie bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
dostawy byly wykonywane lub sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw —
oswiadczenie Wykonawcy.

4.2.4. Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego
(inspektoréw, o ktérych mowa w pkt. 3.3.3.lit. B.1. - B.7.), wraz z informacjami na
temat ich uprawnien i do$wiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga (dotyczgca wszystkich o$wiadczen i dokumentow):

1.

wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia os$wiadczern Iub dokumentéw
potwierdzajgcych spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezpfatnych iogélnodostepnych baz
danych, w szczegélnoSci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005r.0 informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 700 z p6zn zm.),

w przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen Ilub dokumentéw na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Iub spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu w jezyku obcym, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy zgda od
Wykonawcy przedstawienia tumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentéw,

w przypadku wskazania przez Wykonawce os$wiadczen lub dokumentéw, ktére
znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegélnosci oswiadczern Ilub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i
3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu okre$lonych przez Zamawiajgcego), korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentéw, o ile sa one aktualne.

4.3. Dokumenty skiadane przez Wykonawce majacego siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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4.31.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 4.2.1. sktada
informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
réownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgce,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument, o ktérym mowa w pkt. 4.3.1. powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 4.3.1., zastgpuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument
miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
wtasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 4.3.2 stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,
zamawiajagcy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

4. Korzystanie z zasobéw _innych podmiotéw w celu potwierdzenia spelniania

warunkow udzialu w postepowaniu.

5.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw (dot.
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego w pkt. 3.3. Czesci
B, SIWZ), niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

5.2.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami

tych

podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia —
dokument ten (np. zobowigzanie) nalezy dotgczy¢ do oferty.

Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynika¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

sakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

5.3. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez \Wykonawce spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt

5.4.

1

ustawy (wybrane przez Zamawiajgcego fakultatywne podstawy wykluczenia,

wskazane w pkt. 3.2.2. Cze$¢ B SIWZ).

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego w pkt. 3.3. Czesé B SIWZ, polega na zdolnosciach
innych podmiotéw, na zasadach okreslonych powyzej, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 4.1.).
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5.5. Wykonawca, kidrego oferta zostanie najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie ztozy¢ o$wiadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postepowania tego
podmiotu (dokumenty wskazane w pkt. 4.2.1. SIWZ.). Wykonawca zobowigzany bedzie
rowniez ztozy¢ dokumenty tego podmiotu potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu w zakresie zdolnosci, na ktérych Wykonawca polegat w celu
wykazania spetniania tych warunkéw (dokumenty wskazane w pkt 4.2. SIWZ).

5. Procedura sanacyjna — ,,samooczyszczenie”

6.1 Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-
20 lub ust. 5. Pkt. 1., moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, w szczegéinosci udowodnié naprawienie
szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

6.2 W celu skorzystania z instytucji ,samooczyszczenia”, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia wraz z ofertg stosownego o$wiadczenia, a nastepnie zgodnie z art. 26 ust. 2
ustawy do ztozenia na te okoliczno$¢ dowodow.

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajac wage
i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody,
o ktérych mowa w pkt. 1.

6. Kompletnosc oferty

7.1. W zwigzku z zastosowaniem procedury z art. 24 aa ustawy na oferte sktadajg sie:

7.1.1 Wypetniony formularz oferty stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ,
7.1.2 Oswiadczenia Wykonawcy stanowigce zatgcznik nr6 b i 7 b do SIWZ,

7.1.3 Peinomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw ubiegajgcych sie  wspodlnie
0 udzielenie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo takie moze wynikaé
z odrgbnego dokumentu lub z dotgczonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy
spotki cywilnej. Petnomocnictwo nalezy dolaczyé w oryginale badz kopii,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem notarialnie.

7.2. Dokumenty wymagane zgodnie z zapisem SIWZ Czesé B pkt. 4.2. f. na wezwanie
Zamawiajaceqo:

7.2.1. Oswiadczenia Wykonawcy stanowigce zatgcznik nr 2, 3 i 4 do SIWZ.
7.2.2. Dokumenty wymagane zgodnie z zapisem SIWZ Cze$é B pkt. 4.2.1. oraz 4.2.2. -
4.2.4. (Zatgcznik nr6 a i 7 a do SIWZ);

7. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajaceqo z wykonawcami
oraz przekazywania dokumentéw

8.1. Zamawiajgcy dopuszcza, aby komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami
odbywata sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. — Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2188 z pdzn.zm.),
osobiscie, za po$rednictwem postanca, lub przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu ustug droga
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elektroniczng (tekst jednolity: Dz. U 2019 poz. 123 z podzn. zm.) — adres e-mail:
zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl, ale wtedy kazda ze stron na zgdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Niezwlocznie po otwarciu ztozonych ofert, Zamawiajacy zamie$ci na swojej stronie
internetowej (www.csrg.bytom.pl) informacje dotyczace:

1. Kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2. Firm oraz adresow Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3. Ceny, terminu wykonania zaméwienia i warunkow ptatnoéci zawartych w ofertach.

8.3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badZz o uniewaznieniu postepowania
Zamawiajgcy zamiesci na  stronie internetowej pod nastepujgcym adresem:
www.csrg.bytom.pl

8.4. Sekretarz Komisji Przetargowej — Aleksandra Czyz
e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

8. Termin zwiazania oferta

Termin zwigzania ofertg wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg.

9. Przygotowanie ofert

10.1 Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, W jezyku polskim
i odpowiadaé na przedstawione kwestie zwigzane z przetargiem, wedtug kolejnoéci ujetej
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Wszystkie dokumenty, o$wiadczenia
sporzadzone w jezykach obcych nalezy zlozyé wraz z ttumaczeniami na jezyk polski
potwierdzonym przez \Wykonawce.

10.2 Wykonawcg zamowienia moze by¢ osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej oraz podmioty te wystepujgce razem.

10.3 Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do dziatania w imieniu firmy
i zaciggania zobowigzan do wysokosci odpowiadajacej cenie oferty oraz zawierac
wymagane Ustawg prawo zamowien publicznych  zatgczniki, zaswiadczenia
i oSwiadczenia, a takze informacje zadane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Przedtozone materialy winny by¢ zszyte i stanowi¢ trwaty egzemplarz. Jezeli
dokumenty bedg podpisane przez petnomocnika firmy lub inng osobe upowazniong do
ztozenia oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w oryginale badz kopii, potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.

10.4 Wszystkie strony oferty powinny by¢é ponumerowane kolejnymi numerami. Wszystkie
zataczniki muszg by¢ ponumerowane zgodnie z kolejnoscig podang w formularzu oferty,
opieczetowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania \WWykonawcy.

10.5 Poprawki dokonywane w ofercie muszg by¢ jednoznaczne, czytelne i zrozumiate oraz
parafowane przez osobe podpisujaca catg oferte — w przeciwnym wypadku informacje
poprawione, przekreslone lub nieczytelne bedg traktowane jako brak odpowiedzi.

10.6 Wszystkie dokumenty muszg by¢ wypetnione. Jezeli jakas informacja nie dotyczy
wykonawcy winien on wpisa¢ w danym miejscu ,nie dotyczy”.

10.7 Oferte nalezy wiozy¢ do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej nastepujaco:

a) nazwa i adres Zamawiajgcego: Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A.
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25

b) Przedmiot: petnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji: ,,Budowa budynku
Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

c) dopisek: NIE OTWIERAC przed ..............co..e. r..godz. ............

d) nazwa i adres Wykonawcy
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10.8. Koperty z ofertami w interesie Wykonawcy winny byé zabezpieczone przed
nieniszczgcym otwarciem. Oferty mozna skfadaé osobiscie lub przesyta¢ pocztg za
potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiajgcego. W takim przypadku za termin ztozenia
oferty uznaje sig¢ date i godzine potwierdzenia odbioru przesytki przez Zamawiajgcego. Na
wniosek Wykonawcy Zamawiajacy wyda po$wiadczenie ztozenia oferty.

10.9. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust.3 PZP oferty skladane w postepowaniu
s jawne i podlegajg udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Stosowne zastrzezenie Wykonawca
winien ztozy¢ na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cata oferta zostanie uznana
za jawng. Dokumenty zawierajgce informacje zastrzezone powinny zostaé:

- spiete i wlozone do oddzielnej i nieprzezroczystej okfadki,
- specjalnie opisane na oktadce,
- wewnatrz oktadki winien znajdowac sie spis zawarto$ci podpisany przez Wykonawce.

W _przypadku, gdy Wykonawca nie wykaZze, 2e zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.1993r. o
zwalczaniu _nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1010
z pozn.zm.), Zamawiajacy uzna zastrzezone informacje za jawne, o czym
poinformuje Wykonawce.

10.10. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma przed uptywem terminu sktadania ofert pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszg zostaé
przygotowane i oznaczone tak, jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zosta¢
oznaczona okresleniami ,,ZMIANA”.

10.11. Oferty ztozone po terminie sktadania, zostang zwrdcone zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

10.12. Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych z trescig niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia
oferty, kierujac swoje zapytanie na pi$mie lub drogg elektroniczna. Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym postepowaniem, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie wplynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Tresé
zapytan oraz wyjasnienia Zamawiajgcego zostang przekazane wykonawcom, ktorzy
pobrali specyfikacje bezpoérednio od Zamawiajacego, a takze zostanie udostepniona na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielié wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

10.13. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie ma wptywu na bieg terminu sktadania wnioskow
o wyjasnienie tresci SIWZ.

10.14. Przed ostatecznym terminem skfadania ofert Zamawiajacy moze zmienié treéé SIWZ.
Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowe.

10.15. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert zgodnie z art. 38 ust.6
ustawy PZP.

10.16. SIWZ zostanie udostgpniona Wykonawcom w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa
Gérniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 w pokoju nr 307, za posrednictwem
poczty oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego www.csrg.bytom.pl
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10. Opis sposobu obliczenia ceny oraz informacja o walucie

11.1  Wykonawca poda cene ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
SIwWz

112 Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, wynikajgce z opisu przedmiotu zamowienia. Cena ta bedzie stata inie
moze sie zmienié, za wyjatkiem przypadkéw opisanych we wzorze umowy stanowigcym
zalacznik nr 8 do SIWZ.

11.3 Cene oferty nalezy podac facznie z naleznym podatkiem VAT (ktory odprowadza
Wykonawca)-cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

11.4 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybor prowadzitby do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardéw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybodr oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac jego warto$¢ bez kwoty podatku.

115 Cena ofertowa powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi, z dokfadnoécig do
dwoch miejsc po przecinku, oraz stownie. W przypadku roznicy pomiedzy kwotg
zapisang liczba, a kwotg zapisang stownie Zamawiajacy bedzie brat pod uwage tylko
kwote zapisang stownie.

11.6 Zamawiajacy bedzie rozliczat sie¢ z Wykonawca wytgcznie w walucie polskiej (PLN).

11.7 Za bledy w przedstawionej kalkulacji odpowiada Wykonawca.

11. Kryteria oceny

12.1. Przy ocenie Zamawiajgcy bedzie sig kierowat nastepujgcymi kryteriami:

Maksymalna

Nr Opis kryterium ilosé punktow

1 | Cena ryczattowa brutto za catg ustuge 75

2 Doswiadczenie Wykonawcy w petnieniu funkcji inwestora 15
zastepczego

3 Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji 10

przedmiotu zaméwienia

Ad. 1.

Zamawiajacy przyjmuje do oceny ceng ryczattowg brutto za realizacje przedmiotu zamowienia.
Punkty za oferowang cene oblicza sig przyjmujac za podstawe najnizszg ze wszystkich
zaoferowanych, przyznajac jej maksymalng ilosé punktow tj. 100 pkt. Punkty dla pozostatych
ofert oblicza sie wg wzoru:

Cena najnizsza

x 100 pkt. = ilos¢ punktow dla danej oferty
Cena danej oferty

Ad. 2.

Zamawiajacy przyjmuje do oceny doswiadczenie Wykonawcy w petnieniu funkcji inwestora
zastepczego. Ocenie bedzie podlegata ilos¢ wykonanych ustug inwestora zastgpczego w
ramach zblizonej inwestycji (tj. o podobnej funkcjonalnosci np. straznice, stacje pogotowi
ratunkowych, obiekty uzytecznosci publicznej) o wartosci min. 5.000.000,00 z brutto kazda
wskazane przez Wykonawce. Maksymalng liczbe punktéw tj. 100 otrzyma Wykonawca, ktéry
wskaze najwiekszg liczbe zrealizowanych (zakonczonych) inwestycji w charakterze inwestora
zastepczego w okresie 10 lat przed dniem ogloszenia niniejszego postgpowania. Punkty dla
pozostatych ofert oblicza sie proporcjonalnie (Zatacznik nr 6 b).
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Ad. 3.

Zamawiajacy przyjmuje do oceny doswiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Ocenie bedzie podlegata ilo$¢ ustug inspektora okreslonych uprawnien
Swiadczonych w ramach inwestycji o wartosci min. 5.000.000,00 zt brutto kazda wskazane
przez Wykonawce w zatgczniku nr 7. Maksymalng liczbe punktéw tj. 100 otrzyma Wykonawca,
ktory wskaze najwigkszg liczbe zrealizowanych (zakornczonych) inwestycji w okresie 10lat przed
dniem ogtoszenia niniejszego postepowania. Punkty dla pozostatych ofert oblicza sie
proporcjonalnie (Zatgcznik nr 7 b).

Osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu zaméwienia i spetniajgce L
L.p. | wszystkie postawione warunki zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. Maksymalr]a S
3.3.3 pkt. B punktow

B1 - Koordynator zespotu Inspektoréw nadzoru i weryfikator

L dokumentaciji (Inspektor rezydent) 80

2 B2 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno- 10
' budowlanej i weryfikator dokumentéw w powyzszym zakresie

3 B3 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowe;j i 10
’ weryfikator dokumentéw w powyzszym zakresie

4 B4 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci architektonicznej i 10

weryfikator dokumentéw w powyzszym zakresie

B5- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
5. zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych elektroenergetycznych 10
oraz weryfikator dokumentacji w powyzszym zakresie

B6 - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

B, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz weryfikator e
dokumentacji w powyzszym zakresie
RAZEM 100

12.2. Wyliczenie punktéw zostanie dokonane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

12.3. W zakresie kazdego kryterium oferta moze uzyska¢ max. 100 pkt.. Wyliczona ocena
przemnozona bedzie przez wage kryterium. Wygrywa oferta, ktéra uzyska najwieksza
ilos¢ punktéw przeliczonych przez wage.

12.4. W przypadku ztozenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania réwnej ilosci punktow,
Zamawiajgcy wezwie \Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

12. Skiladanie i otwarcie ofert

13.1 Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 08.01.2020r. do godziny 09° w Centrainej
Stacji Ratownictwa Gérniczego S.A. ul. Chorzowska 25, w registraturze, parter budynku.

13.2 Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w dniu 08.01.2020r. o godzinie 10°° w siedzibie
Zamawiajgcego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25. Otwarcie ofert jest jawne.

13.3 Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostang otwarte w pierwszej kolejnosci.

13. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

W postepowaniu niniejszym majg zastosowania przepisy dziatu VI $rodki ochrony prawnej
ustawy prawo zamoéwien publicznych
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14. Warunki umowy

14.1.

14.2.

14.3.

Umowa w sprawie zaméwienia publicznego zostanie zawarta wytgcznie z Wykonawca,
ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po uptywie terminow
okreslonych w art. 94 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z
warunkami podanymi we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Istotne dla Zamawiajacego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejsze;
SIWZ wzor umowy (zatgcznik nr 8).

15. Informacja na temat wadium i zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy

16.1

15.2
15.3

15.4

15.5

15.6.

18.7.

Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest wniesienie przed
terminem sktadania ofert wadium w wysokosci: 15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy
ztotych 00/100).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze byé wnoszone w jednej lub w kilku nastepujgcych formach, o ktorych
mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Z treéci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) musi wynikaé
bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajgcego,
zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty okreslonej w
gwarancji.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

a) odméwi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy,

c) jesli Wykonawca nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

d) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 3a
Pzp, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozy oSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
CSRG S.A., przy czym dla uznania faktu prawidlowego wniesienia wadium przez
Wykonawce, powinno ono wplyngé na konto Zamawiajacego (zostaé na nim
zaksiegowane) przed uptywem terminu skiadania ofert.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego w Banku PKO BP S.A Nr konta 18 1020 2313 0000 3902 0603 5630.
W postepowaniu terminem skladania ofert jest dzien i godzina wskazane
w pkt. 13.1. SIWZ. Whniesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcego bedzie skuteczne, jezeli uznanie tego rachunku
bankowego kwotg wadium (wptyw pieniedzy na rachunek bankowy) nastgpi przed
uptywem terminu sktadania ofert.
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

W' przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu wykonawca zatagcza do oferty
potwierdzenie przelewu, o ktérym mowa w pkt 16.6. SIWZ. W takim przypadku
stwierdzenie, czy wykonawca wniést wadium w pienigdzu przed uptywem terminu
sktadania ofert (stwierdzenie wptywu pieniedzy na rachunek bankowy przed uptywem
terminu sktadania ofert), nastapi na podstawie dokumentu banku, w ktérym zamawiajgcy
posiada rachunek bankowy, o ktérym mowa w pkt 16.7. SIWZ.

Wadium, w innej formie niz pienigdz nalezy dostarczy¢ do CSRG S.A. (Il pietro pokdj
307) w godzinach: 7.30 — 14.00 (od poniedziatku do pigtku) w formie oryginatu
dokumentu przed uptywem terminu skfadania ofert. Kopie tego dokumentu, z
potwierdzeniem przez odbierajgcego faktu jego zlozenia, (wraz z prezentatg) nalezy
dofgczy¢ do pozostatych dokumentéw ofertowych. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
wadium w innej formie niz pienigdz w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wystawce
porgczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Whiesienie wadium w formach innych niz w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli
ustanowienie wadium w drodze czynno$ci prawnej nastgpi przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona
na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu publikaciji
ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 16.3. lit. b) - e)
i kwota wadium zostanie w tych formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu oraz z tresci gwarancji i poreczen,
o ktdrych mowa w pkt 16.3.lit. b) — e) jezeli wadium bedzie wniesione w tych formach,
musi wynika¢, ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy ztozong w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z nazwa przetargu.

Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 16.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oferty kwotg wadium.

16. Informacija na temat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

17.1

17.2

17.3

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w tym kar umownych), Zamawiajacy zgda wniesienia odrebnego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wartosci brutto umowy. Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie przed dniem podpisania umowy, przy czym
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o
planowanym terminie podpisania umowy. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy traktowane bedzie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A Nr konta 18 1020 2313 0000 3902 0603 5630.
Whiesienie zabezpieczenia w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego
kwotg zabezpieczenia (wptyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajgcego musi nastgpi¢ przed podpisaniem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach (art. 148 ust. 1 Pzp):

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Z zastrzezeniem pkt 17.5. SIWZ, z tresci gwarancji i poreczeii, o ktérych mowa w
pkt. 17.3. SIWZ (art. 148 ust. 1 Pzp) musi wynikaé bezwarunkowe, nieodwolalne i
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie
gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego wymaganej przez Zamawiajacego
kwoty zabezpieczenia, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w sprawie zaméwienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego). Przed
ustanowieniem zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji treéci poreczenia lub
gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Z tre$ci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w pkt 17.3. SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokoéci wymaganego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w pkt 17.1. SIWZ
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, z zastrzezeniem pkt 17.10. SIWZ.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a)w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 17.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 17.5. SIWZ jest zwracana nie pézniej niz 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7 dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu,
musi wynikaé, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy W sprawie
zamowienia publicznego tzn. nalezy poda¢ dokfadnie przedmiot zamowienia.

Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposérod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
e zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
PZP.

17. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego wykonawca, ktérego
oferte wybrano, jako najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy sktada:

a) petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

b) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoOwienia, przed podpisaniem umowy nalezy
przedtozy¢ umowe regulujgcg wspotprace tych podmiotow (np. umowa konsorcjum).

c) Wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy:
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— kopie dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia oséb, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoéwienia,

~ kopie dokumentdéw potwierdzajacych przynalezno$é do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 0sdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia.

18. Informacje dotyczace RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Ogolne Rozporzadzenie” lub ,,RODO”), informujemy, iz:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Stacja Ratownictwa
Gorniczego S.A. z siedzibg w Bytomiu ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, wpisana do
rejestru  przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd
w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS:
0000223325, NIP: 626 000 38 20, kapitat zakladowy o wysokosci: 16.000.000,00 zt,
wptacony w catosci, zwana dalej Spétkg.

. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Spétce, z ktérym mozna sie

kontaktowaé na adres email: iod@csrg.bytom.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Pana/Pani dane osobowe nie bedg ujawniane innym podmiotom, z wyjatkiem sytuacji
opisanych w przepisach powszechnie obowigzujgcych. Dostep do danych beda mieli jedynie
upowaznieni pracownicy Administratora oraz podmiot, ktéry przetwarza Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych:

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

. Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany w tym
profilowane.
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CZESC C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

1. Przedmiot postepowania

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug polegajgcych na petnieniu  funkcji
kompleksowego Inwestora Zastepczego, wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacjg
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gérniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”, obejmujacego w szczegoblnosci etap
projektowania oraz etap budowania.

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Gtéwny kod: 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne
Dodatkowe kody:
71230000-9 — Organizowanie architektonicznych konkursow projektowych
71241000-9 — Studia wykonalnosci, ustugi doradcza, analizy
71242000-6 — Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie
kosztéw
71244000-0 — Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 — Ustugi zarzadzania budowg

2. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje

Zaprojektowanie oraz budowe Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim Zagtebiu
Weglowym. OSRG przeznaczona bedzie dla stuzb ratowniczych Centralnej Stacji Ratownictwa
Gérniczego S.A. W budynku/ach dyzur petni¢ bedg stale dwa zastepy ratownikdéw goérniczych
(14 o0s6b), prowadzone beda szkolenia i éwiczenia ratownikéw oraz zgromadzony bedzie sprzet
ratowniczy i $rodki transportu.

Okregowa Stacja Ratownictwa Gérniczego bedzie sie sktadata z szesciu czeéci, tj. mieszkalno
— sypialnej dla min. 14 osdb, administracyjno-biurowej, technicznej, hotelowej (dwa pokoje
dwuosobowe), komory ¢wiczen (opisanej ponizej) oraz garazowej (w tym dla wozu bojowego -
autobus). Gabaryty budynku powinny by¢ dostosowane do powierzchni dziatki z
uwzglednieniem wymaganych odstgpéw od granic. Na dziatce oprocz budynku/éw powinno by¢
zlokalizowane Igdowisko dla helikopteréow na poziomie terenu, umozliwiajgce zatadunek i
roztadunek sprzetu ratowniczego i ratownikéw oraz parking na samochody osobowe (min. 30
miejsc), dostawcze lub ciezarowe (min. 2 miejsca).

Komora éwiczen jest to wydzielona cze$¢ budynku (zazwyczaj czesciowo w podpiwniczeniu)
podzielona na szereg potgczonych ze sobg pomieszczen tj. baza ratownicza, chodniki
éwiczebne, chodniki kontrolne, szybik, pochylnia. Wyposazenie pomieszczen oraz ich
zabudowa w infrastrukture goérniczg powinna pozwalac na przeprowadzenie szkolenia dla
ratownikéw gorniczych w warunkach symulowanej akcji ratowniczej (warunki dotyczgce komory
zgodnie z normg PN-G-02010:1993 Kopalniane stacje ratownictwa gorniczego).

Definicja pojeé uzywanych w niniejszej SIWZ:

1. Zamawiajacy — Centralna Stacja Ratownictwa Gérniczego S.A. {j. Inwestor;
2. Wykonawca — podmiot sktadajgcy oferte na petnienie funkgcji Inwestora Zastepczego;
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Inwestor Zastepczy — podmiot $wiadczacy ustugi Inwestora Zastepczego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora ~ Czynnoéci  Inspektoréw  Nadzoru
Inwestorskiego;

Projektant — wykonawca dokumentagii projektowej inwestycji;

Wykonawca RB — wykonawca robét budowlanych.

Obowiazki Inwestora Zastepczeqo

Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania
przetargowego na wyboér wykonawcy projektu, udziat w spotkaniach z wykonawcg
projektu, doradztwo, udziat w odbiorze i weryfikacji projektu, pisemne zaopiniowanie
oraz sprawdzenie jego poprawnosci, formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen,
weryfikowanie ich uwzglednienia przez Wykonawce projektu. Zamawiajgcy wymaga, aby
prace projektowe zostaty poprzedzone wykonaniem trzech koncepcji (w formie
wizualizacji lub animacji — tzw. wirtualnego spaceru) wraz z zagospodarowaniem terenu,
sposrod ktorych dokona wyboru jednej z nich. Obowigzkiem Inwestora Zastepczego jest
rowniez dopilnowanie, aby w przetargu na prace projektowe uwzgledni¢ wynagrodzenie
dla projektanta z tytutu petnienia nadzoru autorskiego. Opracowana dokumentacja
projektowa oprocz projektu/ow budowlanego/ych potrzebnych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe musi obejmowaé réwniez wszystkie niezbedne projekty
wykonawcze w poszczegélnych branzach wraz z wykonaniem na ich podstawie:

e Kosztoryséw szczegotowych inwestorskich.

* Kosztoryséw szczegdtowych $lepych.

e Przedmiaréw robét.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym, na kazdym etapie prac, wszelkich wyboréw majacych
wpltyw na konstrukcje, wtasciwosci techniczne, funkcjonalne, uzytkowe, materiatowe i
estetyczne poszczegodinych elementéw sktadowych tworzgcych catosé inwestyciji.
Zatozenia projektowe muszg zostaé szczegbtowo omoéwione i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Akceptacja rozwigzan przez Zamawiajgcego nie zwalnia Inwestora
Zastepczego z wylgcznej odpowiedzialnosci za prawidtowe inalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, poniewaz $wiadczy on ustuge jako ekspert i pemni bezposredni
nadzér nad wykonywanym zadaniem.

Koordynowanie poszczegdinych etapéw prac projektowych, w szczegdlnosci weryfikacja
kompletno$ci oraz odbiér dokumentagii projektowej, w tym weryfikacja projektow
budowlanych i  wykonawczych niezaleznie  od obowigzku  okreslonego
w art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy kompleksowej budowy w/w inwestycji w trybie
ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj. w szczegolnosci

a. ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom robét w zakresie do$wiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarangcji, terminu wykonania robét, kryteriow oceny ofert oraz warunkow
ptatnosci,

b. udziat w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z
wzorem umowy oraz innych dokumentéw niezbednych do wszczecia i
przeprowadzenia postepowania,

C. wspotpraca z Zamawiajgcym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
dotyczgce SIWZ,

d. dokonanie analizy ztozonych ofert i przedstawienie raportu z ustalen,

e. udziat w przygotowaniu do podpisania umowy z wybranym wykonawcg oraz
egzekwowanie od wykonawcy robét wszystkich jej zapiséw.

Opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego. Przy czym Zamawiajacy wymaga, aby spotkania koordynacyjne (rady
budowy) w trakcie prac projektowych oraz robot budowlanych z Wykonawcami odbywaty
si¢ minimum raz w tygodniu w ustalonym przez strony dniu i godzinie. Zamawiajgcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wymaga aby minimum raz w miesigcu Inwestor Zastepczy przeprowadzit z Inwestorem
spotkania sprawozdawcze Zz informacjami dotyczacymi przebiegu, postepu robdt,
napotkanymi problemami oraz propozycjami ich rozwigzania i ustalajgce szczegéty z
Inwestorem dotyczace przedmiotowe; inwestycji (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
komunikacji na odlegtos¢ za pomocg telekonferencji).

Systematyczne dokumentowanie dziatan prowadzonych dla prawidtowej realizacji
projektu, w tym prowadzenie biezgcej korespondencji w sprawach realizacji Inwestycji z
Wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkujgcym zaciggnieciem
zobowigzan w  imieniu Zamawiajgcego, przy jednoczesnym informowaniu
Zamawiajgcego.

Opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robot z uwzglednieniem
przekazania dokumentacii projektowej oraz powykonawczej (w tym technicznej),
przeprowadzenia rozruchéw technologiczno-instalacyjnych, egzekwowanie  od
Wykonawcy dostarczenia kompletéw $wiadectw, atestow, instrukcji obstugi urzgdzen
oraz innych dokumentéw odbioru, a takze przedstawienie Zamawiajgcemu
opracowanego systemu, celem zgtoszenia ewentualnych uwag.

Powotanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach wystepujacych
w obiektach ze wskazaniem inspektora nadzoru - koordynatora — zgodnie z art. 27
Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pozn. zm.).

Przekazanie organom nadzoru budowlanego lub innym wiasciwym instytucjom
wymaganych informaciji, zwigzanych z realizacjg i odbiorem robét, z zatgczeniem
oéwiadczen kierownika budowy i inspektorow nadzoru, stwierdzajgcych przejecie
obowigzkéw przypisanych tym funkcjom na budowie.

Przekazanie Wykonawcom terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy w formie
i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Przekazanie Wykonawcy RB kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich
wymaganych branzach do realizacji zamierzenia oraz rozwigzan projektowych
dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego po wytonieniu
Wykonawcy RB, weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji, oraz
odbiér i weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, otrzymanej od
Wykonawcy RB i zatwierdzonej przez Projektantow, potrzebnej do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Wyegzekwowanie od Wykonawcy RB prawidtowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie
wykonania przez  stuzby geodezyjne  obstugi powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze pomiaréw zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego.

Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia
kosztéow oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych obejmujgcego
czasookres wykonania poszczegolnych etapéw robdt.

Odbierane od Wykonawcéw i przedktadanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
uzgodnionych harmonogramow robét i planow ptatnosci.

Kontrola zatwierdzonych harmonogramoéw robot pod katem identyfikacji i monitorowania
jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania robot, zaangazowania fachowej sity
roboczej i srodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania poszczegolnych  robot i ostatecznego  zakonczenia  realizacji
poszczegolnych etapow.

Doktadanie nalezytej starannosci, aby zakoniczenie robot nastgpito w wyznaczonym
terminie i przy planowanym budzecie.

Sprawowanie biezgce] kontroli zgodno$ci realizacji prac z zatwierdzong dokumentacja
projektowa (w zakresie wszystkich branz), pozwoleniami, przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej i
przekazywanie obiektow do uzytkowania.

Archiwizacja korespondencii, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu inwestyciji.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

Podejmowanie niezbednych czynnosci, gwarantujgcych stosowanie opracowanych
procedur oraz monitorowanie dziatari Wykonawcow w zakresie zapewnienia najwyzszej
jakosci wykonanych robét i $wiadczonych ustug.

Prowadzenie szczegdtowych rejestrow zaawansowania robot i dostaw wraz
z przyporzadkowaniem ich do poszczegéinych elementéw harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wraz z prezentacjg zaawansowania harmonogramu rzeczowego i
finansowego.

Weryfikacja i szczegétowa ocena jakosci wykonywanych robét wbudowywanych
wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez
wyrobow, kitdre ze wzgledéw technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w
ramach realizacji Projektu oraz kontrola sposobu sktadowania i przechowywania
materiatow.

Kontrola i aprobowanie dokumentéw zatwierdzajgcych materiaty, sprzet dostarczany
| wbudowany oraz sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce.

Zgtaszanie Nadzorowi autorskiemu (projektantom) wszelkich zastrzezen do projektu
i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i wyjasnien oraz wzywanie projektantéw na
teren budowy w ramach nadzoru autorskiego ale zawsze po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nadzorowanie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego) w trakcie budowy.

Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim petnionym na podstawie umowy zawarte;
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga aby nadzér autorski byt sprawowany co
najmniej raz w miesigcu na terenie budowy i byt potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku zaistnienia robét dodatkowych (nieprzewidzianych i koniecznych) lub
zamiennych, sporzadzanie komisyjnego protokotu koniecznosci z odpowiednim
uzasadnieniem (w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego) bedgcym
podstawg do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce na placu budowy przepiséw ppoz i bhp,
z uwzglednieniem przepiséw art. 208 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94, ze zm.), ponadto powotanie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz egzekwowanie realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogdélnego porzadku
budowy, biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych. Inwestor zastepczy
zobowigzany jest do niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
niezgodnosciach i zagrozeniach.

Monitorowanie realizacji rob6t budowlanych, sporzadzanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej i zwigzanej z realizacjg robot.

Wyegzekwowanie od Wykonawcy RB montazu systemu telewizji przemystowej CTTV z
przesytem sygnatu video do Zamawiajgcego zgodnie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy. Wydawanie kierownikowi
budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;,
dotyczacych usunigcia nieprawidtowoséci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a
takze odkrywek.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg
projektowg lub pozwoleniami.

Organizacja i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawcg RB, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omowienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omowienia postepu robét i ich jakosai,
harmonograméw Wykonawcow i podwykonawcow robot, Zaangazowanego potencjatu
sity roboczej i problematyki BHP, zgodnoéci wykonywanych robét z przepisami prawa,
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33.

34.
35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

orzeczeniami i uzgodnieniami witasciwych organéw oraz przepisami normatywnymi,
wptywu czynnikéw zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczacych
prawidiowej realizacji poszczegolnych etapow oraz sporzgdzania z nich protokotow.
Powiadomienie Zamawiajgcego o terminach narad, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem oraz przedktadanie Zamawiajacemu protokotoéw z tych narad.

Przestrzeganie warunkéw zawartych uméw, w tym umowy Zamawiajgcego z
Projektantem i Wykonawcg RB oraz Podwykonawcami.

Stata wspotpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajgcego.

Zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robét przez przedstawicieli stuzb
technicznych Zamawiajgcego oraz uwzglednianie uwag przedstawicieli  stuzb
technicznych i przedstawicieli Zamawiajgcego do wykonywania robét budowlanych
i stosowania materiatow.

Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét zgodnie z umowg
i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz usuniecia wad.

Sprawdzanie jakosci i ilosci robot, dokonywanie odbioru robot budowlanych
zanikajacych  (ulegajgcych  zakryciu) i odbiorow czesciowych (etapowych),
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw oraz przygotowanie czynnosci odbioru kofcowego gotowego obiektu
i przekazanie do uzytkowania.

Dokumentowanie robot i prowadzenie identyfikacji robét, w tym ulegajgcym zakryciu
metoda fotograficzng (cyfrowa), ktora polega na biezgcym dokumentowaniu czynnosci
budowlanych przed jej zakryciem i/lub stanowi potwierdzenie prawidtowego wykonania
robot. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany raz na miesigc przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng ilustrujgca postep robot.

Wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — na podstawie udzielonego
petnomocnictwa — do wtasciwych organéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji
lub opinii.

Opracowanie — wg standardow uzgodnionych z Zamawiajgcym — harmonogramow
rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentéw planistycznych niezbednych do

sprawnego i racjonalnego prowadzenia i finansowania Inwestycji stosownie do
oczekiwan Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i dokonywanie odbioréw czesciowych robét oraz odbioru koncowego

w zakresie poszczegélnych branz z udziatem Zamawiajgcego. W ramach tych

czynnosci Inwestor zastepczy zobowigzuje sie do:

a) Potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczania terminu odbioru zgodnie z umowg
Zamawiajacego z Wykonawcag RB wpisem do dziennika budowy,

b) Nadzoru nad poprawnoscig skompletowania dokumentacji powykonawcze;j
przekazanej przez Wykonawceg RB i potwierdzenia jej kompletnosci;

c) Skompletowania instrukcji przeciwpozarowej, urzadzen, obstugi automatyki
wentylacji/klimatyzacji, ~ogrzewania, wezla cieplnego, stacji trafo, instalacji
alarmowych, monitorujgcych oraz innych (jezeli wystapig),

d) Skompletowania dokumentow zamontowanego wyposazenia i urzgdzen (karty
gwarancyjne, atesty, instrukcje itd.),

e) Koordynowania odbioréw specjalistycznych  Inspekcji  Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcja Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, UDT, ZE, odbioréw
kominiarskich, MPEC, MPWIK i innych wymaganych przepisami, decyzjami lub przez
dostawcow medidw,

f) Wystgpienia o powotanie komisji odbioru korcowego, nastepnie powiadomienia
o odbiorze wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia
procesu odbioru koncowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu,

g) Innych czynnoéci wynikajacych z przepiséw, w tym Prawa Budowlanego.
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43.

44,

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

995,

56.

57.

Rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizaciji robot budowlanych,
oceny, aprobaty bgdz odrzucenia présb Wykonawcy RB dotyczgcych wykonywanych
robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje
mogace wptywac na zakres umowy, jej czas trwania lub ceng wymagajg uprzednie;j,
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Udziat w mediacjach i sporach, procedurach arbitrazowych tj. doradztwo, opiniowanie
dokumentéw, wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta) w spotkaniach,
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazows.

Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego i Zamawiajgcego o przypadkach
naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
Srodowiska oraz razgcych uchybieri technicznych.

Opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot
budowlanych, ustalenie termindéw ich usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy za wady uznane jako nienadajgce sie do usuniecia.

Opiniowanie, zgtaszanie uwag i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projektow Umoéw o podwykonawstwo robét budowlanych oraz kontrolowanie
i egzekwowanie prawidtowosci i terminowosci rozliczen finansowych robét budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych w ramach przedmiotowej Inwestydiji, dokonywanych
pomiedzy Wykonawcg RB, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow i rozliczen Wykonawcy z nimi (Kodeks
Cywilny art. 647),

Egzekwowanie warunkéw zawartych uméw o wykonanie robét budowlanych, dostaw.

Inwestor Zastepczy na etapie realizacji robét/dostaw/ustug zobowigzany jest
do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od
Wykonawcéw wymagan okreslonych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust.
2 pkt. 8a) pzp.

Prowadzenie sprawozdawczoéci w catym okresie realizacji robot budowlanych,
przygotowywanie i sporzadzenie dokumentéw, raportow, sprawozdar okresowych,
rocznych i koricowych z realizacji projektu oraz raportow, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego opisanych szczegdtowo w § 8 projektu umowy.

We wspétpracy z Zamawiajgcym analizowanie nowych obowigzujgcych przepiséw
w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrozenia ich do
realizacji.

Przekazanie Zamawiajgcemu wraz z kompletem niezbednych dokumentéw obiektéw
sktadajgcych sie na Inwestycje w stanie faktycznym i prawnym pozwalajagcym na
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania po ich zakonczeniu.

Oprécz  raportéw Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na piSmie
Zamawiajgcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizagji Inwestycji.

Pisemne powiadamianie Wykonawcy RB lub podwykonawcéw robot/dostaw/ustug o
zgtaszanych przez Zamawiajgcego usterkach i wadach, a takze uwagach i
zastrzezeniach oraz egzekwowanie od Wykonawcy RB lub podwykonawcéw ich
usuniecia lub uwzglednienia.

Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym — zgodnym z Prawem zaméwien
publicznych — z podaniem ich przyczyn i skutkéw co do kosztow i terminow wykonania
umowy.

Opracowanie i wdrozenie w porozumieniu z Zamawiajgcym systemu raportowania,
monitorowania, kontroli kosztéw i wydatkow dotyczgcych inwestyciji.

Analiza harmonograméw ptatnoéci wynagrodzenia Wykonawcy RB dla poszczegolnych
zakresow robét oraz ocena ich wartosci finansowej i przedstawianie jej Zamawiajgcemu.
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69.

Inwestor Zastepczy jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawcy RB dokumentow
okreslonych umowami o roboty budowlane, dostawy, ustugi oraz rozliczania,
weryfikowania cze$ciowych i koncowych faktur, kwalifikowanie ich do zaptaty.

Kontrola prawidtowo$ci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci z
umowa zawartg z wykonawca robét budowlanych, dostaw.

Sprawdzanie dokumentow  rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym w
szczegolnosci rozliczen finansowych miedzy Wykonawca RB, a podwykonawcami.

Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw do
planowania i finansowania inwestycji, w tym protokotow odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego z udziatem przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Przygotowanie dokumentéw oraz dowodow ksiegowych (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami), bedacych podstawg wprowadzenia do ewidencji ksiegowej efektow
zrealizowanej inwestycji w postaci srodkow trwatych.

Poswiadczenie ptatnoci naleznych wykonawcom w trakcie realizacji rob6t. W przypadku
robot realizowanych z udziatem podwykonawcow obowigzkiem inwestora zastepczego
jest wraz z przyjeciem faktury od Wykonawcy RB, uzyskanie i przekazanie
Zamawiajgcemu pisemnego oéwiadczenia podwykonawcy O uregulowaniu jego
wierzytelnosci przez Wykonawce RB.

Doradztwo i sktadanie wyjasnien w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy
i instytucje kontrolne, a dotyczacych wszelkich dokumentow sporzadzonych w trakcie
realizacji Inwestycji.

Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organow w sytuacjach
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak rowniez zadbanie o przygotowanie przez
Wykonawce RB wymaganych dokumentow.

Biezgce informowanie Zamawiajgcego o zdarzeniach majacych wplyw na realizacje
zadania izwigzanymi z tym rozliczenia, w tym uzasadnione przypadki dotyczace
mozliwosci naliczania kar umownych.

Wspieranie Zamawiajgcego W wykonywaniu przystugujgcych mu praw z tytutu rekojmi i
gwarancji.

Wykonanie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego kompleksowych przegladow
budynku w okresie gwarancji tj:
a. przegladu kompleksowego w 12-tym miesigcu uzytkowania budynku,
b. przegladu kompleksowego w 24-tym miesigcu uzytkowania budynku,
c. przegladu kompleksowego w 34-tym miesigcu uzytkowania budynku
i kazdorazowe sporzgdzenie odpowiedniego raportu z wykonanych czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do porozumiewania sie z Zamawiajgcym w formie
pisemnej lub za poérednictwem  poczty elektronicznej na wskazane przez
Zamawiajgcego adresy mailowe. Zamawiajgcy wskazat w projekcie umowy osoby
wyznaczone do kontaktow i nadzoru nad realizacjg umowy.

Wyszczegdlnione obowigzki inwestora zastgpczego nie wyczerpujg catego zakresu
zobowigzania Inwestora zastgpczego wynikajgcego z Umowy, a takze nie stanowig podstawy
do odmowy przez Inwestora zastepczego wykonania jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych
wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Obowiazki Zamawiajaceqo

1)
2)

3)
4)

Wspoidziatanie z Inwestorem Zastgpczym dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Udzielanie Inwestorowi Zastgpczemu wszelkich niezbednych informacji oraz
petnomocnictw.

Terminowa wyptata wynagrodzenia.

Zamawiajgcy powota Zespot ds. Inwestycji, ktory bedzie podejmowat wigzace strony
decyzje i ustalenia. Kontakt Zespotu ds. Inwestycji z Inwestorem Zastepczym bedzie sie
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odbywac za poérednictwem Kierownika Zespotu ds. Inwestycji, a w przypadku jego
nieobecnoéci za posrednictwem Zastepcy Kierownika ds. Inwestyciji.

5. Odpowiedzialno$¢ inwestora zastepczego

1)

2)

3)

Inwestor zastepczy petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego jako Jego petnomocnik. Inwestor Zastepczy upowazniony i
zobowigzany bedzie do reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z uczestnikami
procesu budowlanego, instytucjami, urzedami, organami administracji i innymi osobami,
chyba ze Zamawiajgcy zastrzeze co do nich swoOj osobisty udziat. Powyzsze nie
upowaznia Inwestora Zastepczego do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan
finansowych.

Inwestor zastepczy zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.

Inwestor zastepczy ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za wyrzgdzone
szkody, bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszg umowa. Zakresem odpowiedzialnosci objete sg szkody rzeczywiste,
jak i utracone korzysci.

. Termin realizacji

1)
2)

3)
4)
5)

Rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

Zakonczenie: do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi jakg objete bedg roboty
budowlane zadania pn. ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”.

Planowany termin rozpoczecia inwestycji (robot budowlanych) - trzeci kwartat 2020r.
Planowany termin zakonczenia inwestyciji i jej rozliczenia: drugi kwartat 2022r.

Ustuga zastgpstwa inwestycyjnego bedzie realizowana od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego potrzeby realizacji przez Wykonawce natozonych na niego obowigzkéw,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca obowigzany bedzie réwniez do wspierania
Zamawiajgcego w wykonywaniu przystugujgcych mu praw z tytutu rekojmi i gwaranciji.
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CZESC D. ZALACZNIKI DO SIWZ

Formularz oferty

Oswiadczenie w trybie art. 25a ust. 1 dot. przestanek wykluczenia
Oswiadczenie w trybie art. 25a ust. 1 dot. spetnienia warunkéw
Zobowigzanie Podmiotu do oddania zasobow

Oswiadczenie w trybie art. 24 ust. 11

Wykaz ustug

Wykaz oséb

Projekt umowy
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Centralne Stacja Ratownictwa
Gérniczego S.A.

ul. Chorzowska 25

41 - 902 Bytom

OFERTA

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Petnienie funkcji inwestora
zastepczego inwestyciji: ,,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w
Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

1. Oferujemy wykonanie zaméwienia objetego przetargiem na nastepujgcych warunkach:

a) Cena ostateczna ryczatltowa Netto...........ccccccrvccirrisiiricnensn s s e saneesnns zt
Nalezny podatek VAT ... s s r e e e sa e e e e e s e ens zt
Cena ryczaltowa Brutto ...........ccooiniiiiii e zt

b) warunki ptatnosci: PtatnoS¢ nastepowac bedzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

2. Oswiadczamy, ze:

a) zapoznalismy sie z warunkami zamoéwienia oraz zatgczonym projektem umowy
i przyjmujemy ich tre$¢ bez zastrzezen,

b) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia

c) jestesSmy / nie jesteSmy (*) ptatnikami podatku VAT. NIP ...,

d) zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcy. Do o$wiadczenia nie dotgczamy / dotgczamy* wykaz podwykonawcow
oraz opis czesci zamowienia powierzonych im do wykonania.

(*) niepotrzebne skresli¢

Miejscowos¢ i data Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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3. O$wiadczam, ze wypetnitem/am obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu poprzez udostepnienie im klauzuli informacyjnej znajdujgcej sie¢ w SIWZ
Czes¢ B punkt 19.

4. Informujemy, ze uwazamy sie¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany
w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

5. Elementy oferty, ktére zdaniem Wykonawcy stanowig tajemnice w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejscowosé i data Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

-30 -



Zatacznik nr 2 do SIWZ
Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A.

ul. Chorzowska 25
41 - 902 Bytom

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Petnienie funkcji
inwestora zastepczego inwestycji: ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym” prowadzonego przez Centralng Stacje
Ratownictwa Gérniczego S.A , oSwiadczam, co nastepuije:

I. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Oswiadczam, Zze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki naprawcze (procedura sanacyjna -
SAMOOCZYSZCZENIE) ... ..ttt et et et e e e e et e et e e e e e e e

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Il. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

POSIEPOWANIU, 1 o

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie

podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania \Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 - 902 Bytom

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych,

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji
inwestora zastepczego inwestycji: ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

prowadzonego przez Centralng Stacje Ratownictwa Goérniczego S.A., oswiadczam, co
nastepuje:

. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego
w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w pkt. 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

II. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajgcego W o zamowieniu oraz w pkt. 3.1. rozdziatu XIIl Specyfikacji Istotnych
Warunkéw  Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych  podmiotu/ow:

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Centralna Stacja Ratownictwa Gérniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 - 902 Bytom

Pisemne zobowigzanie Podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia *

Jako upowazniony do reprezentOwania ...................cooooeiiiiiie e (nazwa
podmiotu) zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy skiadajacego ofertg) niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia pn. Petnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji: ,,Budowa budynku
Okregowej Stacji Ratownictwa Goérniczego w Lubelskim Zaglebiu Weglowym”

........................................................................... (wskaza¢ rodzaj zasobéw), o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b tejze
ustawy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

Wykonawca bedzie dysponowat zasobem wiedzy i doswiadczania udzielajgcego
w szczegolnosci na podstawie wzajemnej umowy wspdtpracy obejmujacej biezace doradztwo
oraz konsultacje. **

Jednoczesnie o$wiadczam, ze odpowiadam solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

* niniejszy zatgcznik Wykonawca dotgcza jedynie w przypadku, gdy bedzie polegaé na zasobach innych
podmiotéw
** dotyczy tylko zasobu wiedzy i doswiadczenia
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Zakacznik nr 5 do SIWZ

Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 - 902 Bytom

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE
zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym pn.:

Petnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji: ,,Budowa budynku Okregowej Stacji
Ratownictwa Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

Informuje, ze nie naleze do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.). *

Informuje, ze naleze do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z p6zn. zm.), i w zatgczeniu przedktadam liste podmiotéw nalezgcych do tej same;j
grupy kapitatowej. *

* niepotrzebne skreslié

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oswiadczenie
skdada kazdy z Wykonawcéw osobno.
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Zatgcznik nr 6 a do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

— W zakresie niezbednym do wykazania spetniania WARUNKU zdolno$é technicznej lub
zawodowej

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym pn. Petnienie funkcji inwestora zastepczego
inwestycji: ,,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim
Zagtebiu Weglowym” przedktadam/y nastepujacy wykaz wykonanych ustug, w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku zdolno$é technicznej lub zawodowej

Opis wykonanych ustug — Data wykonania
: rodzaj i wartos¢ usiug tj. data
Lp. Zleceniodawca (miejsce wykonania, zakres rzeczowy, zakofnczenia
warto$é brutto) inwestycji

— w zakresie niezbednym do wykazania spetniania ZDOLNOSC TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

tj. w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, ajezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zakonczyt co najmniej dwie ustugi Inwestora Zastepczego w
ramach zblizonej inwestycji o warto$ci min. 5.000.000,00 zi brutto kazda

Do niniejszego wykazu, dotaczamy ...... szt. dokumentéw potwierdzajgcych, ze wskazane
| opisane wyzej ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 b do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

- jako PODSTAWA DO OCENY OFERTY ZGODNIE Z KRYTERIUM doswiadczenie
Wykonawcy w pefnieniu funkcji inwestora zastepczego

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym pn. Petnienie funkcji inwestora zastepczego
inwestycji: ,,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim
Zagtebiu Weglowym” przedktadam/y nastepujgcy wykaz wykonanych ustug,

Opis wykonanych ustug — Data wykonania
. rodzaj i warto$¢ ustug tj. data
Lp. Zleceniodawea (miejsce wykonania, zakres rzeczowy, zakofniczenia
warto$é brutto) inwestycji

— jako PODSTAWA DO OCENY OFERTY ZGODNIE Z KRYTERIUM doswiadczenie Wykonawcy w
peinieniu funkcji inwestora zastepczego.

Ocenie bedzie podlegata ilos¢ wykonanych ustug inwestora zastgpczego w ramach zblizonej inwestycji
(. o podobnej funkcjonalnosci np. straznice, stacje pogotowi ratunkowych, obiekty uzytecznosci
publicznej) o wartosci min. 5.000.000,00 zt brutto kazda wskazane przez Wykonawce. Maksymaing
liczbe punktéw t. 100 otrzyma Wykonawca, ktory wskaze najwigksza liczbe zrealizowanych
(zakonczonych) inwestycji w charakterze inwestora zastgpczego w okresie 10 lat przed dniem
ogtoszenia niniejszego postepowania. Punkty dla pozostatych ofert oblicza sie proporcjonalnie.

Do ninigjszego wykazu, dotgczamy ... szt. dokumentdéw potwierdzajacych, ze wskazane
i opisane wyzej ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 a do SIWZ

WYKAZ 0SOB
skierowanych do realizacji zamoéwienia wraz z informacjg na temat ich wyksztatcenia,
kwalifikacji i doswiadczenia

- w zakresie niezbednym do wykazania spetniania WARUNKU ZDOLNOSC TECHNICZNEJ
LUB ZAWODOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przedmiot zaméwienia: Pefnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji: ,Budowa budynku Okregowe;
Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

Imie i nazwisko

Warunki udziatu zgodnie z zapisem SIWZ Cze$¢ B pkt 3 ppkt 3.3.3. lit. B :

Wyksztalcenie

Dos$wiadczenie zawodowe w latach (w przypadku inspektora rezydenta dodatkowo prowadzenie co najmniej jednej ustugi
nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisem SIWZ CzeS¢ B pkt 3 ppkt 3.3.3. lit. B.1.)

Uwagal!
zafgcznik nalezy wypeini¢ osobno dla kazdej z 0s6b przewidzianych do pefnienia funkcji w czasie
realizacji zamowienia, o ktérych mowa w czesci B, ust. 3, pkt B SIWZ

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 7 b do SIWZ

WYKAZ OSOB
skierowanych do realizacji zamoéwienia wraz z informacjq na temat ich wyksztalcenia,
kwalifikacji i doSwiadczenia

— jako PODSTAWA DO OCENY OFERTY ZGODNIE Z KRYTERIUM DOSWIADCZENIE osdb
wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamoéwienia

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przedmiot zamoéwienia: Pefnienie funkcji inwestora zastepczego inwestycji: ,Budowa budynku Okregowej
Stacji Ratownictwa Gérniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”

Imie i nazwisko

Kryteria zgodnie z zapisem SIWZ Cze$¢ B pkt. 12 Ad. 3

Opis doswiadczenia w pelnieniu samodzielnej funkcji technicznej

Lp inwestycja, przy realizacji ktorej Data wykonania
Zleceniodawca uczestniczyt tj. data zakonczenia
(nazwa, adres inwestycji i warto$¢ ustug inwestycji
Uwaga!

zalgcznik nalezy wypetnié¢ osobno dla kazdej z 0séb przewidzianych do pefnienia funkcji w czasie
realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w czesci B, ust. 3, pkt B SIWZ

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

O ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE

zawartaw dniu ...........cccoooeen. w Bytomiu pomiedzy:

Centralng Stacjg Ratownictwa Gorniczego S.A. 41-902 Bytom ul. Chorzowska 25,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod nr
0000223325, kapitat zaktadowy 16 min zt w catosci wptacony, NIP 626-000-38-20, ktérg
reprezentuja:

....................................................................................................... ktorg reprezentuja:

D, i 305350, ol ol P A PR RO S R £
zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca lub Inwestorem Zastepczym

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2019r.
poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inwestora Zastepczego przy
przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku Okregowej
Stacji Ratownictwa Goérniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym”.

2. Definicje poje¢ uzywanych w niniejszej umowie :

a) Zamawiajgcy — Centralna Stacja Ratownictwa Gérniczego S.A. tj. Inwestor;

b) Wykonawca — podmiot sktadajgcy oferte na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego;

c) Inwestor Zastgpczy — podmiot Swiadczacy ustugi Inwestora Zastepczego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynnos$ci Inspektorbw  Nadzoru
Inwestorskiego;

d) Projektant — wykonawca dokumentacji projektowej inwestyc;ji;

e) Wykonawca RB — wykonawca robét budowlanych.

§ 2
PRAWA | OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO

1. Inwestor zastgpczy zobowigzuje sie do realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z uméw
zawartych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego, z
uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw, niniejszej umowy,
zasad sztuki budowlanej, intereséw Zamawiajgcego oraz dziata¢ w jego imieniu i na jego
rzecz.

2. Inwestor Zastgpczy zobowigzuje sie wykonywaé swoje czynno$ci na podstawie umowy
i udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy ewentualnych
petnomocnictw. Szczegotowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane bedg
przez Strony w trakcie realizacji umowy.

3. Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy
z zachowaniem lojalnosci wobec Zamawiajgcego. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany
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6.

1)

2)

poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg powodowac po jego
stronie konflikt intereséw pomiedzy Zamawiajgcym, a innymi podmiotami biorgcymi udziat w
realizacji inwestycji, a w szczegolnosci z Projektantem lub Wykonawcg RB.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majgcych na
celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.

W ramach wykonywanych czynnosci Inwestor Zastgpczy nie ma prawa do podpisywania
rob6t dodatkowych nieprzewidzianych umowsa zawartg z Projektantem lub Wykonawcg RB.
W przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci, Inwestor Zastgpczy winien niezwiocznie
zawiadomié o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Projektantowi
lub Wykonawcy RB. Bez zgody Zamawiajgcego, Inwestor Zastepczy nie jest upowazniony
do wydawania Projektantowi lub Wykonawcy RB polece wykonania ustug lub robot
dodatkowych.

Inwestor Zastepczy zobowigzuje si€:

a) wykonywaé swoje obowigzki nalezyta starannoscig z uwzglednieniem zawodowego
charakteru $wiadczonych ustug,

b) dotozyé wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w terminowe;
realizacji inwestycji oraz dodatkowych kosztéw inwestyciji, bez wzgledu na przyczyne jej
powstania,

c) dostosowaé czas pracy do czasu pracy Wykonawcéw RB, podwykonawcéw oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego w ten sposéb, aby nie nastepowaty z jego winy
op6znienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapow jej realizacji.

Do obowiazkéw Inwestora Zastepczego nalezy kompleksowa obstuga inwestycji, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1 umowy, a w szczeg6lnosci:

Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postgpowania
przetargowego na wybér wykonawcy projektu, udziat w spotkaniach z wykonawcg projektu,
doradztwo, udziat w odbiorze i weryfikacji projektu, pisemne zaopiniowanie oraz
sprawdzenie jego poprawnosci, formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen,
weryfikowanie ich uwzglednienia przez Wykonawce projektu. Zamawiajgcy wymaga, aby
prace projektowe zostaty poprzedzone wykonaniem trzech koncepcji (w formie wizualizacji
lub animacji — tzw. wirtualnego spaceru) wraz z zagospodarowaniem terenu, sposrod
ktorych dokona wyboru jednej z nich. Obowigzkiem Inwestora Zastepczego jest rowniez
dopilnowanie, aby w przetargu na prace projektowe uwzgledni¢ wynagrodzenie dla
projektanta z tytutu petnienia nadzoru autorskiego. Opracowana dokumentacja projektowa
oprocz projektu/éw budowlanego/ych potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe musi obejmowaé réwniez wszystkie niezbedne projekty wykonawcze w
poszczegblnych branzach wraz z wykonaniem na ich podstawie:

e Kosztoryséw szczegotowych inwestorskich.

e Kosztoryséw szczegotowych Slepych.

e Przedmiaréw robét.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym, na kazdym etapie prac, wszelkich wyboréw majgcych wptyw
na konstrukcje, wtasciwosci techniczne, funkcjonalne, uzytkowe, materiatowe i estetyczne
poszczegdlnych elementéw sktadowych tworzgcych cato$¢ inwestycji. Zatozenia
projektowe muszg zosta¢ szczegdtowo oméwione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Akceptacja rozwigzan przez Zamawiajgcego nie zwalnia Inwestora Zastgpczego
z wytgcznej odpowiedzialnoéci za prawidiowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
poniewaz $wiadczy on ustuge jako ekspert i petni bezposredni nadzor nad wykonywanym
zadaniem.

Koordynowanie poszczegolnych etapow prac projektowych, w szczegdlnosci weryfikacja
kompletnosci oraz odbiér dokumentacji projektowej, w tym weryfikacja projektow
budowlanych i wykonawczych niezaleznie od obowigzku okreslonego w art. 20 ustawy
Prawo Budowlane.
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4) Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy kompleksowej budowy w/w inwestycji w trybie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, tj. w szczegdlnosci

a. ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom rob6t w zakresie dos$wiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robét, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci,

b. udziat w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wzorem
umowy oraz innych dokumentéw niezbednych do wszczecia i przeprowadzenia
postepowania,

Cc. wspofpraca z Zamawiajgcym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
dotyczace SIWZ,

d. dokonanie analizy ztozonych ofert i przedstawienie raportu z ustalen,

e. udziat w przygotowaniu do podpisania umowy z wybranym wykonawcg oraz
egzekwowanie od wykonawcy robét wszystkich jej zapisow.

5) Opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego. Przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby spotkania koordynacyjne (rady
budowy) w trakcie prac projektowych oraz robét budowlanych z Wykonawcami odbywaty
si¢ minimum raz w tygodniu w ustalonym przez strony dniu i godzinie. Zamawiajgcy
wymaga aby minimum raz w miesigcu Inwestor Zastepczy przeprowadzit z Inwestorem
spotkania sprawozdawcze z informacjami dotyczgcymi przebiegu, postepu robét,
napotkanymi problemami oraz propozycjami ich rozwigzania i ustalajgce szczegoty z
Inwestorem dotyczace przedmiotowe] inwestycji (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é
komunikacji na odlegtos¢ za pomocg telekonferencji).

6) Systematyczne dokumentowanie dziatan prowadzonych dla prawidtowej realizacji projektu,
wtym prowadzenie biezgcej korespondencji w sprawach realizacji Inwestycji z
Wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkujgcym zaciggnieciem zobowigzan w
imieniu Zamawiajgcego, przy jednoczesnym informowaniu Zamawiajgcego.

7) Opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robét z uwzglednieniem
przekazania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej (w tym technicznej),
przeprowadzenia rozruchéw technologiczno-instalacyjnych, egzekwowanie od Wykonawcy
dostarczenia kompletéw Swiadectw, atestéw, instrukcji obstugi urzgdzen oraz innych
dokumentéw odbioru, a takze przedstawienie Zamawiajgcemu opracowanego systemu,
celem zgtoszenia ewentualnych uwag.

8) Powofanie inspektorow nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach wystepujgcych
w obiektach ze wskazaniem inspektora nadzoru - koordynatora — zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm.).

9) Przekazanie organom nadzoru budowlanego Ilub innym wiasciwym instytucjom
wymaganych informacji, zwigzanych z realizacjg i odbiorem robét, z zatgczeniem
oSwiadczen kierownika budowy i inspektorow nadzoru, stwierdzajgcych przejecie
obowigzkdw przypisanych tym funkcjom na budowie.

10) Przekazanie Wykonawcom terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy w formie
i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

11) Przekazanie Wykonawcy RB kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich
wymaganych branzach do realizacji zamierzenia oraz rozwigzan projektowych
dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego po wytonieniu
Wykonawcy RB, weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji, oraz
odbiér i weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, otrzymanej od Wykonawcy
RB i zatwierdzonej przez Projektantéw, potrzebnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

12) Wyegzekwowanie od Wykonawcy RB prawidtowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie
wykonania  przez  stuzby geodezyjne  obstugi  powykonawczych  pomiarow
inwentaryzacyjnych, a takze pomiaréw zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego.
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13) Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia
kosztow oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych obejmujgcego
czasookres wykonania poszczegoélnych etapdw robot.

14) Odbierane od Wykonawcéw i przedktadanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
uzgodnionych harmonograméw robét i planéw ptatnosci.

15) Kontrola zatwierdzonych harmonograméw robét pod katem identyfikacji i monitorowania
jakichkolwiek zmian w kolejnoéci wykonywania robét, zaangazowania fachowej sity
roboczej i$rodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczecia izakonczenia
wykonywania poszczegdlnych robét i ostatecznego zakonczenia realizacji poszczegdlnych
etapdw.

16) Doktadanie nalezytej starannosci, aby zakonczenie robo6t nastgpito w wyznaczonym
terminie i przy planowanym budzecie.

17) Sprawowanie biezgcej kontroli zgodnosci realizacji prac z zatwierdzong dokumentacijg
projektowg (w zakresie wszystkich branz), pozwoleniami, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i przekazywanie
obiektéw do uzytkowania.

18) Archiwizacja korespondencji, dokumentaciji i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu inwestycji.

19) Podejmowanie niezbednych czynnosci, gwarantujgcych stosowanie opracowanych
procedur oraz monitorowanie dziatan Wykonawcéw w zakresie zapewnienia najwyzszej
jakosci wykonanych robét i $wiadczonych ustug.

20) Prowadzenie szczegGtowych rejestrow zaawansowania robot i dostaw wraz
z przyporzgdkowaniem ich do poszczegélnych elementdw harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wraz z prezentacjg zaawansowania harmonogramu rzeczowego i
finansowego.

21) Weryfikacja i szczegétowa ocena jakosci wykonywanych robét wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez wyrobdéw, ktére
ze wzgledéw technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji
Projektu oraz kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

22) Kontrola i aprobowanie dokumentéw zatwierdzajgcych materiaty, sprzet dostarczany
i wbudowany oraz sposobu prowadzenia prac przez WWykonawce.

23) Zgtaszanie Nadzorowi autorskiemu (projektantom) wszelkich zastrzezen do projektu
i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i wyjasnien oraz wzywanie projektantéw na teren
budowy w ramach nadzoru autorskiego ale zawsze po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

24) Nadzorowanie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego) w trakcie budowy.

25) Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim petnionym na podstawie umowy zawartej
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga aby nadzor autorski byt sprawowany co
najmniej raz w miesigcu na terenie budowy i byt potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

26) W przypadku zaistnienia robét dodatkowych (nieprzewidzianych i koniecznych) lub
zamiennych, sporzadzanie komisyjnego protokotu  koniecznosci  z odpowiednim
uzasadnieniem (w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego) bedacym podstawg
do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

27) Nadzor nad przestrzeganiem przez Wykonawce na placu budowy przepiséw ppoz i bhp,
z uwzglednieniem przepisow art. 208 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.
94, ze zm.), ponadto powotanie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
egzekwowanie realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogolnego porzadku budowy,
biezacego utrzymania czystosci drog dojazdowych. Inwestor zastepczy zobowigzany jest
do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich niezgodno$ciach
i zagrozeniach.
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28) Monitorowanie realizacji rob6t budowlanych, sporzadzanie i przechowywanie dokumentagii
technicznej i zwigzanej z realizacjg robot.

29) Wyegzekwowanie od Wykonawcy RB montazu systemu telewizji przemystowej CTTV z
przesytlem sygnatu video do Zamawiajgcego zgodnie z wymogami okre$lonymi przez
Zamawiajgcego.

30) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy. Wydawanie kierownikowi budowy
lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek.

31) Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é z dokumentacjg projektowg
lub pozwoleniami.

32) Organizacja i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawcg RB, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu robét i ich jakosci,
harmonograméw Wykonawcédw i podwykonawcéw robét, zaangazowanego potencjatu sity
roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robét z przepisami prawa,
orzeczeniami i uzgodnieniami wtasciwych organéw oraz przepisami normatywnymi, wptywu
czynnikdw zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczgcych prawidtowej
realizacji poszczegélnych etapéw oraz sporzadzania z nich protokotéw. Powiadomienie
Zamawiajgcego o terminach narad, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz
przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw z tych narad.

33) Przestrzeganie warunkéw zawartych umoéw, w tym umowy Zamawiajgcego z Projektantem
i Wykonawcag RB oraz Podwykonawcami.

34) Stata wspoétpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajgcego.

35) Zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robdt przez przedstawicieli stuzb
technicznych Zamawiajgcego oraz uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych
i przedstawicieli Zamawiajgcego do wykonywania robo6t budowlanych istosowania
materiatow.

36) Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét zgodnie z umowg i harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz usuniecia wad.

37) Sprawdzanie jakosci i iloci robét, dokonywanie odbioru robét budowlanych zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu) i odbioréw czesciowych (etapowych), uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw oraz przygotowanie
czynnosci odbioru koricowego gotowego obiektu i przekazanie do uzytkowania.

38) Dokumentowanie rob6t i prowadzenie identyfikacji robét, w tym ulegajgcym zakryciu
metody fotograficzng (cyfrowg), ktéra polega na biezgcym dokumentowaniu czynnosci
budowlanych przed jej zakryciem i/lub stanowi potwierdzenie prawidtowego wykonania
robot. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany raz na miesigc przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng ilustrujgcg postep robét.

39) Wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — na podstawie udzielonego
petnomocnictwa — do wtasciwych organéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub
opinii.

40) Opracowanie — wg standardéw uzgodnionych z Zamawiajgcym — harmonogramow
rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentéw planistycznych niezbednych do
sprawnego i racjonalnego prowadzenia i finansowania Inwestycji stosownie do oczekiwan
Zamawiajgcego.

41) Przygotowywanie i dokonywanie odbioréw czesciowych roboét oraz odbioru korncowego
w zakresie poszczegoélnych branz z udziatem Zamawiajgcego. W ramach tych czynnoéci
Inwestor zastepczy zobowigzuje sie do:

a) Potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczania terminu odbioru zgodnie z umowg
Zamawiajgcego z Wykonawcg RB wpisem do dziennika budowy,
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b) Nadzoru nad poprawnoscig skompletowania dokumentacji powykonawczej
przekazanej przez Wykonawce RB i potwierdzenia jej kompletnosci;

c) Skompletowania instrukcji przeciwpozarowej, urzgdzen, obstugi automatyki
wentylacji/klimatyzacji, ogrzewania, wezla cieplnego, stacji trafo, instalacji
alarmowych, monitorujgcych oraz innych (jezeli wystgpig),

d) Skompletowania dokumentéw zamontowanego wyposazenia i urzgdzen (karty
gwarancyjne, atesty, instrukcje itd.),

e) Koordynowania odbioréw specjalistycznych Inspekcji ~ Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcja Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, UDT, ZE, odbiorow
kominiarskich, MPEC, MPWIK i innych wymaganych przepisami, decyzjami lub przez
dostawcow mediow,

f) Wystgpienia o powotanie komisji odbioru koncowego, nastepnie powiadomienia
o odbiorze wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia
procesu odbioru koricowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu,

g) Innych czynnosci wynikajacych z przepiséw, w tym Prawa Budowlanego.

42) Rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych,
oceny, aprobaty bgdz odrzucenia présb Wykonawcy RB dotyczagcych wykonywanych robét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogace
wptywaé na zakres umowy, jej czas trwania lub cene wymagajg uprzedniej, pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

43)Udziat w mediacjach i sporach, procedurach arbitrazowych tj. doradztwo, opiniowanie
dokumentéw, wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta) w spotkaniach,
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowq.

44) Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego i Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska oraz
razgcych uchybien technicznych.

45) Opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robo6t budowlanych,
ustalenie termindéw ich usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wady uznane jako nienadajgce si¢ do usunigcia.

46) Opiniowanie, zgtaszanie uwag i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektéw
Umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych oraz kontrolowanie iegzekwowanie
prawidtowosci i terminowosci rozliczen finansowych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych w ramach przedmiotowej Inwestycji, dokonywanych pomiedzy Wykonawca
RB, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

47)Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczen Wykonawcy z nimi (Kodeks
Cywilny art. 647),

48) Egzekwowanie warunkéw zawartych umoéw o wykonanie robot budowlanych, dostaw.

49) Inwestor Zastepczy na etapie realizacji robdt/dostaw/ustug zobowigzany jest
do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od WWykonawcow
wymagan okreslonych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a) pzp.

50) Prowadzenie sprawozdawczo$ci w catym okresie realizacji robot budowlanych,
przygotowywanie i sporzadzenie dokumentéw, raportow, sprawozdan okresowych,
rocznych i koncowych z realizacji projektu oraz raportéw, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego opisanych szczegétowo w § 8 projektu umowy.

51)We wspdipracy z Zamawiajgcym analizowanie nowych obowigzujgcych przepiséw
w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrozenia ich do
realizacji.

52) Przekazanie Zamawiajgcemu wraz z kompletem niezbednych dokumentéw obiektéw
sktadajgcych sie na Inwestycje w stanie faktycznym i prawnym pozwalajgcym na
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania po ich zakonczeniu.
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53) Oprocz  raportow Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na pismie
Zamawiajgcemu wszelkich informacji majgcych znaczenie dla realizacji Inwestycji.

54) Pisemne powiadamianie Wykonawcy RB lub podwykonawcéw roboét/dostaw/ustug o
zgtaszanych przez Zamawiajgcego usterkach i wadach, a takze uwagach i zastrzezeniach
oraz  egzekwowanie od Wykonawcy RB lub podwykonawcéw ich usuniecia lub
uwzglednienia.

55) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamdwien
publicznych — z podaniem ich przyczyn i skutkéw co do kosztéw i terminéw wykonania
umowy.

56) Opracowanie i wdroZzenie w porozumieniu z Zamawiajgcym systemu raportowania,
monitorowania, kontroli kosztéw i wydatkéw dotyczgcych inwestyciji.

57) Analiza harmonograméw ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy RB dla poszczegélnych
zakresOw robét oraz ocena ich wartosci finansowej i przedstawianie jej Zamawiajgcemu .

58) Inwestor Zastepczy jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawcy RB dokumentéw
okreslonych umowami o roboty budowlane, dostawy, ustugi oraz rozliczania, weryfikowania
czesciowych i koncowych faktur, kwalifikowanie ich do zaptaty.

59) Kontrola prawidtowo$ci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci z
umowg zawartg z wykonawca robét budowlanych, dostaw.

60) Sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym w szczegdlnosci
rozliczen finansowych miedzy Wykonawcg RB, a podwykonawcami.

61) Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw do
planowania i finansowania inwestycji, w tym protokotéw odbiorow czesciowych i odbioru
koricowego z udziatem przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

62) Przygotowanie dokumentéw oraz dowodéw ksiegowych (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami), bedacych podstawg wprowadzenia do ewidencji ksiegowej efektdéw
zrealizowanej inwestycji w postaci srodkoéw trwatych.

63) Poswiadczenie ptatno$ci naleznych wykonawcom w trakcie realizacji robét. W przypadku
robot realizowanych z udziatem podwykonawcéw obowigzkiem inwestora zastepczego jest
wraz z przyjeciem faktury od Wykonawcy RB, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu jego wierzytelnosci przez
Wykonawce RB.

64) Doradztwo i sktadanie wyjasnien w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy
i instytucje kontrolne, a dotyczacych wszelkich dokumentéw sporzgdzonych w trakcie
realizacji Inwestyciji.

65) Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacjach
wystepujgcych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez
Wykonawce RB wymaganych dokumentow.

66) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o zdarzeniach majacych wptyw na realizacje
zadania izwigzanymi z tym rozliczenia, w tym uzasadnione przypadki dotyczace
mozliwosci naliczania kar umownych.

67) Wspieranie Zamawiajgcego w wykonywaniu przystugujgcych mu praw z tytutu rekojmi i
gwarancji.
68) Wykonanie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego kompleksowych przegladow
budynku w okresie gwarancji tj:
a. przeglagdu kompleksowego w 12-tym miesigcu uzytkowania budynku,

b. przegladu kompleksowego w 24-tym miesigcu uzytkowania budynku,
c. przegladu kompleksowego w 34-tym miesigcu uzytkowania budynku

i kazdorazowe sporzgdzenie odpowiedniego raportu z wykonanych czynnosci.
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69) Wykonawca zobowigzany jest do porozumiewania sie¢ z Zamawiajacym w formie pisemnej
lub za posrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Zamawiajgcego adresy
mailowe. Zamawiajgcy wskazat w projekcie umowy osoby wyznaczone do kontaktow i
nadzoru nad realizacjg umowy.

8. Zadania zastepstwa inwestycyjnego, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajgcych,
a w szczegdblnosci zapewnienia nadzoru inwestorskiego muszg by¢ wykonywane przez
zespdt o0s6b zdolnych do wykonania zamoéwienia, o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doéwiadczeniu tj. inspektorami posiadajacymi stosowne uprawnienia w
odpowiednich branzach, zgodnie z wymogami zawartymi w czesci B do SIWZ. Wykaz
tych os6b bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

9. Wyszczegdlnione obowigzki inwestora zastgpczego nie wyczerpujg catego zakresu
zobowigzania Inwestora zastepczego wynikajgcego z Umowy, a takze nie stanowig
podstawy do odmowy przez Inwestora zastepczego jakichkolwiek czynno$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, w szczegolnosci do:

1) Udzialu w naradach koordynacyjnych (radach budowy), odbiorach czesciowych i
koncowych oraz gwarancyjnych ipogwarancyjnych, a takze przy odbiorach robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

2) Do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu robét budowlanych.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inwestora Zastgpczego,

2) Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
zadan inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane,

3) Pokrywanie kosztow:

a) postepowan sgdowych, prowadzonych w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
do wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych
w sprawach cywilnych oraz rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28
wrzeénia 2002 roku w sprawie optat za czynnosci radcow prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu oraz rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 28 wrzes$nia 2002 roku w sprawie optat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawne;
udzielonej z urzedu,

b) innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajgcym na piSmie przed
podjeciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztdw postgpowan
administracyjnych.

4) Udzielanie Inwestorowi Zastepczemu petnomocnictw.

3. W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, Zamawiajgcy udostepni Inwestorowi
Zastepczemu posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a
bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiajgcy bedzie przekazywat
Inwestorowi Zastepczemu niezwtocznie, jednak w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze
od daty ich uzyskania.

5. Zamawiajacy nie zapewni Inwestorowi Zastgpczemu pomieszczen ani innych Srodkow pracy
i urzadzen niezbednych do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
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§4
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Ustuga zastepstwa inwestycyjnego, bedzie realizowana od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego potrzeby realizacji przez Inwestora Zastepczego natozonych na niego
obowigzkéw, z zastrzezeniem, ze Inwestor Zastepczy obowigzany bedzie réwniez do
wspierania Zamawiajgcego w wykonywaniu przystugujgcych mu praw z tytutu rekojmi
i gwarancji.

Zakonczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi w momencie bezusterkowego
zakonczenia inwestycji pn. ,Budowa budynku Okregowej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Lubelskim Zagtebiu Weglowym” i catkowitego rozliczenia zadania, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwolen w tym pozwolenia na uzytkowanie, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca obowigzany bedzie rowniez do wspierania Zamawiajgcego
w wykonywaniu przystugujgcych mu praw z tytutu rekojmi i gwarancji

Planowany termin rozpoczecia inwestycji (robét budowlanych) - trzeci kwartat 2020 r.

Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych oraz przekazania obiektu do
uzytkowania: drugi kwartat 2022 r.

§5

WYNAGRODZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO

. Zryczattowane wynagrodzenie Inwestora Zastepczego wynosi:

N

netto .........ccoeeviiininnt. (stownie: ...t ),
plus podatek VAT.......c.ocoieiiiiiiiinnnn.
brutto ................ (stfownie .......cooevviiiiiii ztotych)

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, wyptacane bedzie:

1) Po podpisaniu umowy, do 80 % kwoty netto okreslonej w ust. 1, w odstepach
kwartalnych, zgodnie z  przedstawionym przez Inwestora Zastepczego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) Z kazdej faktury Inwestora Zastepczego, bedzie zatrzymywane 10 % wartosci netto,
jako zabezpieczenie na poczet gwarancji nalezytego wykonania umowy i zostanie
wyptacone

a) 50 % kwoty o ktérej mowa w § 5, ust. 2 pkt 2, po bezusterkowym zakonczeniu robét
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

b) 50 % kwoty o ktérej mowa w § 5, ust. 2 pkt 2, po zakohAczeniu procesu usuwania wad i
usterek w okresie gwarancji przez \Wykonawce RB.

3) Pozostate 20 % kwoty netto okreslonej w ust. 1 bedzie wyptacone za osiggniety wynik
w nastepujgcy sposéb:

1. 50 % kwoty o ktérej mowa w § 5, ust. 2 pkt 3, po terminowym, bezusterkowym
zakonczeniu robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i bez
dodatkowych kosztow Zamawiajgcego.

2. 50 % kwoty o ktérej mowa w § 5, ust. 2 pkt 3, po spetnieniu warunku z § 5, ust. 2 pkt 3
ppkt a) oraz terminowym zakonczeniu procesu usuwania wad i usterek w okresie
gwarancji przez Wykonawce RB.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci
okreslonych w § 2 umowy, réwniez tych wprost w umowie niniejszej niewyspecyfikowanych,
a koniecznych dla prawidtowej realizacji umowy.

Niezaleznie od zmiany kosztéw oraz zakresu inwestycji wynagrodzenie okreslone w ust. 1
nie bedzie podwyzszone.
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5.

11.

12.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach opisanych
w ustawie PZP art. 142 ust. 5 pkt. tj. w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce,
w adekwatny sposéb zmieni sie jego wynagrodzenie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust § 2 ust. 2 pkt. 3 nie bedzie wyptacane za miesigce,

w ktdérych roboty nie byty wykonywane przez Wykonawce przez okres dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych.

Platnosci realizowane bedg na podstawie przedktadanych faktur przelewem na rachunek
Inwestora Zastepczego w terminie do 60 dni od przedfozenia faktury.

Faktura moze byé wystawiona po ziszczeniu sie warunkéw opisanych w § 5 ust. 2 pkt. od 1
do 3 oraz na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Za dzien dokonania ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci w przypadku zgtoszenia zastrzezen

do sposobu wykonywania obowigzkéw przez Inwestora Zastepczego do czasu ich
wyjasnienia przez Strony umowy.

W przypadku cze$ciowego zrealizowania przez \Wykonawce przedmiotu umowy otrzyma on
wynagrodzenie za prace rzeczywiscie wykonang. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty wobec Zamawiajgcego roszczenia o zaptate pozostatej czesci
wynagrodzenia ani roszczenia odszkodowawcze.

Woprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatno$ci wynagrodzenia naleznego
Inwestorowi Zastepczemu z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnoéci przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.
2) Inwestor Zastepczy o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzeénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz).
3) W przypadku, gdy rachunek bankowy Inwestora Zastepczego nie spetnia warunkow
okreslonych w pkt. 2 powyzej, opéznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie powstate na wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnoéci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Inwestora
Zastepczego podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak
réwniez innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej
ptatnosci.
4) W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Inwestor Zastgpczy moze naliczy¢
Zamawiajgcemu odsetki ustawowe na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem
postanowien pkt. 3 powyzej.
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13. Zamawiajgcy dopuszcza faktury wystawiane elektronicznie, ktére nalezy przestaé na adres
e-mail: faktury@csrg.bytom.pl na zasadzie: jedna wiadomos$¢ email bedzie zawierata jeden
zatgcznik PDF obejmujgcy fakture i zatgczniki wymagane umowsg. W przypadku wielu faktur
nalezy dotgczy¢ tyle zatgcznikéw PDF, ile faktur.

§6
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY, KARY UMOWNE

1. Inwestor Zastepczy odpowiada wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte w
tym nieterminowe, wykonanie zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace
przygotowawcze oraz prace zwigzane z wykonaniem Zadania Inwestycyjnego,
a w szczegolnosci: wykonawcdw i podwykonawcéw robét oraz dostawcéw, chyba ze nie
nastgpity z winy Inwestora Zastepczego. Obowigzek Inwestora Zastepczego zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej nie jest uzalezniony od powstania szkody
w interesie Zamawiajgcego.

2. Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za nieterminowe dokonanie odbioru rob6t zanikowych i/lub poszczegéinych elementow
robét branzowych okreslonych w umowie na roboty budowlane z przyczyn zaleznych
od Inwestora Zastgpczego, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru koricowego robét z przyczyn zaleznych od
Inwestora Zastepczego - w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

c) za nieterminowe sporzgdzanie i/lub sprawdzenie dokumentéw przez Inwestora
Zastepczego — w wysokosci w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieterminowe udzielenie odpowiedzi na korespondencje Zamawiajgcego, Instytucii
kontrolnych oraz os6b trzecich — w wysokosci w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w udzieleniu odpowiedzi,

e) za brak udzialu w wyznaczonych naradach i/lub spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce RB — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 pkt. 1 za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Inwestora
Zastepczego,

f) za nieobecnos¢ wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdg
nieobecnos¢ danej osoby,

g) za odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Inwestora Zastepczego — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 umowy,

h) za opodznienia, w szczegolnosci nieterminowe wykonywanie obowigzkéw -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1 za kazdy dzien opdznienia,
i) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéw — w wysokos$ci

0,2 % wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust 1 za kazdy ujawniony przypadek
naruszenia.

3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowania kar umownych, ktére mogg byé naliczone
Inwestorowi Zastepczemu z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. od a) do c) réwniez po
odstgpieniu od umowy, jej rozwigzaniu lub wygasnieciu.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naleznych mu kar umownych z faktury
przedstawionej do rozliczenia przez Inwestora Zastepczego.

5. Zamawiajgcy zapfaci Inwestorowi Zastepczemu kare umowna w razie odstgpienia przez
Inwestora Zastepczego od Umowy z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wartosci
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wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, a pozostajgcego do
zaptaty w dniu odstgpienia od Umowy.

Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia Inwestora Zastepczego Zamawiajacy zaptaci odsetki
umowne réwne odsetkom ustawowym.

Na wypadek gdyby kara umowna nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie pokrywata w
catosci szkody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenie jej naprawienia na
zasadach ogoélnych.

§7
UBEZPIECZENIE

. Inwestor Zastepczy o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci zawodowej w zakresie obejmujgcym
przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 i 2 niniejszej umowy, na kwote, co najmniej
85% zt kwoty okreSlonej w § S ust. 1. ............. zistownie .........oooiiiiiiiii zfotych
na dowdd czego przedstawia kopie polisy ubezpieczeniowe;j lub inny dowod zawarcia umowy
ubezpieczenia oraz dowod uiszczenia sktadki ubezpieczeniowe.

. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do posiadania, ze przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy waznej polisy ubezpieczeniowej na kwotg nie nizszg niz okreslona w ust 1,
a dowody jej odnowienia bedzie przedktadat Zamawiajgcemu bez odrebnego wezwania nie
poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania ostatniej polisy. Na wypadek uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 lit. ¢, a takze zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz i
na koszt Inwestora Zastepczego z dowolnie wybranym przez siebie zaktadem ubezpieczen
na koszt WWykonawcy.

§8
RAPORTOWANIE
. Inwestor Zastepczy sktada Zamawiajgcemu pisemne raporty:

1) Cotygodniowe, obejmujace uzgodnienia (w formie pisemnej) z projektantem lub
wykonawcg RB lub innymi podmiotami uczestniczgcymi w procesie inwestycyjnym,

2) miesieczny (o ktorym mowa w § 2, ust. 7, pkt 54) — zawierajgcy: informacje o stanie
zaawansowania inwestycji, informacje dotyczace zgodnosci terminéw wykonywania
robét z przyjetym harmonogramem prac, informacje o kosztach (w szczegoblnosci
dotyczace zgodnoéci z budzetem, raporty finansowe), o jakosci wykonanych prac,
wystepujacych problemoéw lub zagrozen w terminie do 7 dni po zakonczeniu miesigca,
ktory jest objety raportem. Wraz z raportem miesigcznym Inwestor Zastepczy jest
zobowigzany przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng ilustrujgca
postep robét;

3) interwencyjny — dotyczacy nagtych i nieprzewidzianych zdarzen majgcych wplyw na
termin i budzet inwestycji w terminie do 3 dni od zdarzenia;
4) czesciowy do 14 dni od odbioru etapu prac protokotem odbioru czesciowego;,

5) koncowy — zawierajacy koncowe rozliczenie inwestycji oraz informacje o ewentualnych
wadach i usterkach, ktore Wykonawca powinien usungé w okresie rekojmi w terminie co
najmniej 5 dni przed datg odbioru koricowego rob6t budowlanych.;

6) kazdorazowo z przeprowadzenia czynnosci przeglagdow gwarancyjnych.

. Brak przekazania Zamawiajgcemu raportéw, o ktérych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia dla Inwestora Zastepczego do czasu ich przedstawienia, oraz moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy zgodnie z § 10 ust. 2 lit. b. Powyzsze nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunkow
Umowy przez Zamawiajgcego okreslonych w § 3 ust 2 pkt. 1 umowy.
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. Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia,
z pisemnym podaniem uzasadnienia. Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania lub
wyjasnienia raportu zgodnie z uwagami lub watpliwosciami zgtoszonymi przez
Zamawiajgcego w terminie najpo6zniej do 14 dni o ich zgloszenia.

. Oprécz raportéw, o ktdrych mowa w ust. 1 Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do
niezwlocznego przekazywania na pi$mie Zamawiajgcemu wszelkich informacji majacych
znaczenie dla realizacji inwestycji, o ktérych mowa w § 1 Umowy.

§9
PRAWA AUTORSKIE

. Na wypadek gdyby w wyniku realizacji niniejszej umowy powstat utwér majgcy charakter
dziefa w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
autorskie prawa majgtkowe do niego, prawa zalezne oraz prawo wiasnosci do opracowan
takich jak: raporty, mapy, wykresy zdjecia, rysunki, specyfikacje techniczne, dane
statystyczne, obliczenia powstate przy realizacji ustugi, a takze prawa pokrewne przejda na
Zamawiajgcego z chwilg ich wytworzenia w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 5 ust
1 umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami
majatkowymi, prawami zaleznymi i prawami pokrewnymi okreslonymi powyzej przez caly
czas, na terytorium catego swiata (prawo nieograniczone terytorialnie).

. Zamawiajgcy ma prawo korzystania z utwordw, o ktérych mowa w ust. 1 na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania,
b) obrotu oryginatem lub egzemplarzami,
C) rozpowszechniania.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
prawa wiasnosci noénikow, na ktérych prawo autorskie do dzieta bedg zapisane.

§ 10
ZMIANY W UMOWIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy o zamowienie
publiczne w zakresie terminu zakonczenia realizacji ustugi w przypadku:

a) Zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (sity wyzsze, zdarzenia
losowe, itp.),

b) Wystgpienia potwierdzonych przez inspektora nadzoru wiagciwym wpisem w dzienniku
budowy niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ (na roboty
budowlane),

c) Stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prawidtowg
realizacje przedmiotu umowy — termin zakonczenia robot, a tym samym czynnosci
nalezacych do Inwestora Zastepczego moze zostaé przediuzony o czas niezbedny na
dokonanie zmian w dokumentacji projektowe;j,

. W wyniku wydfuzenia si¢ terminu procesu inwestycyjnego (okreslonego w pkt. a, b, ¢)
objetego robotami budowlanymi, Inwestor zastepczy zobowigzany jest do petnienia swoich
obowigzkéw objetych niniejszym przedmiotem zamdwienia w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ztozonym w formularzu ofertowym.

. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢c Umowe ze skutkiem natychmiastowym,
w nastepujacych wypadkach:

a. jezeli Inwestor Zastepczy nie rozpoczat wykonywania obowigzkoéw wynikajgcych
z niniejszej Umowy lub przerwat ich wykonanie, a opdznienie lub przerwa trwaly diuze;
niz 1 miesiac,
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5.

b. jezeli Inwestor Zastepczy wykonywat swoje obowigzki w sposdb nienalezyty lub
niezgodny z przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie
nastagpita zmiana sposobu ich wykonywania,

c. w razie postawienia firmy Inwestora Zastepczego w stan likwidacji lub upadtosci.

W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w ust.1, Inwestor Zastepczy
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 pkt. 1.

Jezeli zastrzezona w ust. 2 kara umowna z tytutu wypowiedzenia umowy nie pokryje
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jest on uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

Ze strony Inwestora Zastepczego wykonaniem umowy kierowa¢ beda:
PP tel. ... e-maill ...
PetnioNa FUNKCIA. .. ... oot
PR tel. e-maill

Zamawiajacy wyznacza osoby, ktére ze strony Zamawiajgcego s3 uprawnione do
sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora
Zastepczego oraz sg odpowiedziaine =za realizacje obowigzkéw Zamawiajgcego
wynikajgcych z Umowy:

PP tel. e-maill ...
petniona funkcja: Kierownik Zespotu ds. Inwestycji

e tel. e-maill ..
petniona funkcja: Z-ca Kierownika Zespotu ds. Inwestycji

e tel. ... e-maill .
P tel e-mail .

Osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 sg uprawnione do skiadania oswiadczen woli
i reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Upowaznienie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uprawnienia do zmiany

niniejszej umowy, ani zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan.
Zmiana osdb wymienionych w § 11 ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej strony.
§12
PODWYKONASTWO

. W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone przez dziatajgcych w jego imieniu
podwykonawcow, bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejszg umowa.

Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego
§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

We wszystkich kwestiach uregulowanych niniejszg umow3g Strony zobowigzane sg do
porozumiewania sie i skladania wszelkich o$wiadczen w formie pisemnej pod rygorem

-52 -



niewaznos$ci. Przez forme pisemng Strony rozumiejg réwniez korespondencje elektroniczng
na wskazane w umowie adresy e-mail.

Strony wytaczajg mozliwo$é przeniesienia na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych lub
mogacych wynikngé w przysztosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemne; formy pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci nie moze dokonywaé zadnych cesji praw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy.

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Ewentualne sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy strony beda rozstrzygaé
polubownie, a w razie nie dojécia przez strony do porozumienia , spory podlegaé¢ beda
rozpoznaniu przez sgd wtasciwy dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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