



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne serwisowanie sprzętu firmy „FASER” S.A. będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.”

Do przedmiotowego postępowania wpłynęło pytanie:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w § 5 ust. 2 w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) dotyczącego terminu realizacji każdorazowej usługi, który nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.
Proponujemy wprowadzić zapis tego terminu: na 30 dni roboczych dla sprzętu wyszczególnionego w pkt. od 1 do 11 i pkt. 13, a dla legalizacji zbiorników ciśnieniowych (osuszaczy do SP-2) pkt 12 na 45 dni roboczych tj. nie obejmujących świąt i dni wolnych od pracy.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że uwzględni propozycję pytającego i dokonuje zmiany zapisu w SIWZ Część C pkt II ppkt 2 oraz § 5 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

pkt II ppkt 2 w Części C SIWZ oraz § 5 ust. 2 projektu umowy otrzymują brzmienie:

Termin realizacji każdorazowej usługi nie może być dłuższy niż:

- a) 30 dni roboczych tj. nie obejmujących świąt i dni wolnych od pracy, dla sprzętu wyszczególnionego w pkt. od 1 do 11 i pkt. 13,
- b) 45 dni roboczych dla legalizacji zbiorników ciśnieniowych (osuszaczy do SP-2) pkt 12.

Termin ten zostanie skonkretyzowany w zamówieniach wykonawczych.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Andrzej Kleszcz

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES DS. EKONOMIKI I FINANSÓW
mgr Krzysztof Kubera